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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Politécnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de
Minas

30013074

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Metodología BIM para el Desarrollo de Proyectos de

Infraestructuras

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructuras por la Universidad Politécnica de

Cartagena

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luis Muñoz Lozano Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad de la UPCT

Tipo Documento Número Documento

NIF 27466810A

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Alejandro Benedicto Díaz Morcillo Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 20807838Z

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio Vigueras Rodríguez Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Caminos Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas

Tipo Documento Número Documento

NIF 23023306F

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n. Edificio La
Milagrosa

30202 Cartagena +34619081390

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@upct.es Murcia 968325400
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Murcia, AM 17 de enero de 2020

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Metodología BIM para el
Desarrollo de Proyectos de Infraestructuras por la
Universidad Politécnica de Cartagena

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Arquitectura y construcción Construcción e ingeniería
civil

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Cartagena

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

064 Universidad Politécnica de Cartagena

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6 40 14

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Politécnica de Cartagena
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

30013074 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de
Minas

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 46.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.5 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 30.0

RESTO DE AÑOS 18.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://lex.upct.es/download/2d13a6c1-e48a-4e96-952f-f2217f40c3f5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

C
SV

: 3
79

37
50

68
27

64
02

05
44

01
49

6 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s



Identificador : 4317241

5 / 41

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG01 - Analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas asociadas a la puesta en práctica de la Metodología
BIM en proyectos de Infraestructuras.

CG02 - Analizar de forma crítica documentos técnicos y científicos del ámbito de la metodología BIM y de la gestión de
infraestructuras.

CG04 - Modelar infraestructuras en entornos de trabajo BIM.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT02 - Trabajar en equipo.

CT03 - Aprender de forma autónoma.

CT05 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos.

CT06 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones.

CT04 - Utilizar con solvencia los recursos de información.

CT07 - Diseñar y emprender proyectos innovadores.

CT01 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Analizar de forma crítica el grado de madurez de la metodología BIM, su implementación, sus usos y sus beneficios
potenciales.

CE02 - Construir el modelo BIM, (modelo 3D más la información necesaria de los elementos constructivos), de una obra civil con
herramientas informáticas y obtener la documentación gráfica de dicha obra.

CE03 - Construir e interpretar el modelo BIM de la estructura de un edificio convencional.

CE04 - Utilizar herramientas de programación visual para construir modelos geométricos paramétricos de estructuras singulares.

CE05 - Aplicar los conceptos de la gestión de infraestructuras y el equilibrio fundamental entre costes, riesgo y desempeño,
orientado a la creación de valor a lo largo del ciclo de vida de las infraestructuras, e integrar la tecnología BIM en la toma de
decisiones.

CE06 - Integrar modelos BIM 3D de varias disciplinas (estructura, drenaje, firme, señalización...) de una infraestructura con
editores de modelos BIM

CE07 - Realizar simulaciones de las fases de construcción de una obra civil con herramientas BIM 4D.

CE08 - Elaborar detalladamente el presupuesto de una infraestructura a partir de su modelo BIM 3D, optimizando cada una de las
partidas en base al modelo generado.

CE09 - Emplear técnicas de realidad virtual para realizar análisis de interferencias e incompatibilidades en el diseño de los distintos
sistemas que integran una obra de edificación.

CE11 - Modelar el trazado de una carretera en entornos de trabajo BIM.

CE12 - Generar modelos BIM de puentes convencionales de carretera y ferrocarril.
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CE13 - Aplicar la terminología de la gestión del riesgo en infraestructuras, el marco de referencia y los procesos de gestión del
riesgo, así como las técnicas que se utilizan para identificar, analizar y evaluar el riesgo, y usar herramientas digitales BIM en el
entorno de la gestión del riesgo en infraestructuras.

CE-TFM - Aplicar conocimientos adquiridos durante el Máster para abordar el desarrollo de proyectos de infraestructuras con
metodología BIM en su fase de diseño, construcción o de gestión de activos.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1. Requisitos de acceso

De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento de Estudios Oficiales de Máster de la Universidad Politécnica de Cartagena, aprobado por Consejo de
Gobierno en su sesión del 5 de noviembre de 2015 y modificado en la sesión de 17 de mayo de 2017.

Se podrá acceder a un Máster oficial en cada uno de los siguientes casos:

1. Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.

2. Los titulados/as conforme a sistemas educativos ajenos al EEES podrán acceder a los estudios oficiales de Máster sin necesidad de homologar sus títulos. Previa-
mente, la Universidad deberá comprobar que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que la
titulación obtenida faculta, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de Posgrado. El acceso por esta vía no implicará en ningún caso la homo-
logación del título previo de que esté en posesión el interesado/a, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

Para el acceso a los estudios de Máster, quienes acrediten poseer un título extranjero no homologado en España deberán solicitar, con antelación al
proceso de admisión, la comprobación del nivel de formación equivalente de sus estudios con una de las titulaciones oficiales españolas. La solicitud
de comprobación de nivel de formación equivalente se resolverá, previo informe favorable de la Comisión Académica responsable de los estudios, por
la Comisión del Consejo de Gobierno de la UPCT competente en temas de enseñanzas oficiales de Máster (en adelante, la Comisión de Posgrado).
La solicitud y la documentación acreditativa que deben aportar los candidatos/as se tramitarán en la forma que se establezca en las normas e instruc-
ciones de admisión y matrícula para cada Curso académico.

4.2.2. Perfiles de Ingreso Recomendados.

· Perfil A: Estudiantes en posesión de un título universitario oficial que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos tanto en la ordenación académica actual como en las anteriores, así como sus equivalentes en otros sistemas de educación superior extranjeros.

· Perfil B: Títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, tanto en la ordenación académica
actual como en las anteriores, así como sus equivalentes en otros sistemas de educación superior extranjeros que permitan en el país expedidor del título el acce-
so a las enseñanzas de postgrado.

4.2.3. Criterios y baremo de admisión en caso de demanda mayor que la oferta.

Cuando la demanda supere la oferta, se considerará el siguiente orden de preferencia:

1. Estudiantes en posesión de uno de los títulos universitarios recogidos en el perfil de ingreso recomendado A de este título.
2. Estudiantes que hayan superado al menos 60 ECTS en un programa de Máster Universitario en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos.
3. Estudiantes en posesión de uno de los títulos universitarios recogidos en el perfil de ingreso recomendado B de este título.

Además del orden de preferencia descrito, se considerará la nota media indicada en los apartados e) y f) del artículo 55 del Real Decreto 1892/2008 o
criterio análogo en su caso, para ordenar las diferentes solicitudes dentro de cada uno de puntos indicados anteriormente.

La Comisión Académica del Centro será la encargada de la admisión de estudiantes.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La acogida de los estudiantes de nuevo ingreso se gestiona de forma compartida desde la dirección del Centro y la Unidad de Estudiantes y Extensión
Universitaria de la Universidad.

Al inicio del curso la Escuela organiza una jornada de bienvenida donde se proporciona a los estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad informa-
ción general sobre la misma, el Centro, su organización y recursos, y el título en el que se ha matriculado. En esta jornada también se presentan algu-
nos Servicios de la Universidad como el Servicio de Documentación, el Aula Virtual, la Unidad de Estudiantes y Extensión Universitaria y el Servicio de
Relaciones Internacionales.

La Unidad de Estudiantes y Extensión Universitaria organiza también cada curso actividades de acogida que son difundidas en la página web de la
Universidad y en otros canales habituales como la casa del estudiante, etc.

La orientación académica y profesional de los estudiantes se gestiona también de forma compartida desde la dirección del Centro y la Unidad de Estu-
diantes y Extensión Universitaria de la Universidad. También la Escuela desarrolla un conjunto de iniciativas que persiguen orientación profesional de
sus estudiantes. Estas iniciativas son periódicamente organizadas junto con los colegios profesionales de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y los representantes sociales. Las jornadas y conferencias se anuncian en la web de la Escuela y/o vía co-
rreo electrónico con la suficiente antelación.
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El Centro ofrece en formato electrónico a comienzo del curso académico la información específica de la titulación (horarios, fechas de exámenes,
guías docentes de las asignaturas, normativa, etc.) a través de la página web de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos y de Ingeniería de Minas (EICIM), que se mantiene actualizada (https://caminosyminas.upct.es/).

La Secretaría de Gestión Académica de la EICIM ofrece a los alumnos toda la información relevante referida a los trámites administrativos de matrícu-
la: orientación sobre reconocimiento de créditos/convalidaciones, solicitudes de beca, etc.

Para el apoyo al estudiante una vez matriculado en relación con los medios técnicos utilizados para la impartición del título en modalidad semipresen-
cial, el coordinador del título enviará a los estudiantes, vía e-mail, instrucciones para que puedan realizar la asistencia on-line a las clases magistrales
programadas en esta modalidad. Estas instrucciones contarán con información sobre la emisión en streaming de estas clases y las fechas límite para
el visionado de los videos de las mismas. El coordinador del titulo quedará a disposición de los estudiantes para resolver dudas sobre el máster y tam-
bién sobre este tema.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

4.4. Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos a los estudiantes.

Las normas referidas a la transferencia y reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster de la UPCT vie-
nen recogidas en el artículo 10 del "Reglamento de Estudios Oficiales de Máster de la Universidad Politécnica de
Cartagena¿, aprobado en Consejo de Gobierno de 5 de noviembre de 2015.

http://www.upct.es/vordenacion_acad/documentos/normativa_academica/
Reglamento_Master_UPCT_05_11_2015.pdf

cuyo contenido literal se cita a continuación:

Artículo 10. Reconocimiento y transferencia de créditos en las enseñanzas de Máster.

1. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida, por una única vez, en forma de cré-
ditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada
con las competencias inherentes a dicho título. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos co-
rrespondientes a los Trabajos Fin de Máster.

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen
el plan de estudios de Máster. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos, por lo
que no computarán a efectos del baremo del expediente.

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de recono-
cimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en
su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A tal
efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará cons-
tar tal circunstancia según se desarrolla en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real De-
creto 861/2010, de 2 de julio.
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4. En todo caso, se deberá incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que presenten a verificación
los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo.

5. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales reguladas a
partir del Real Decreto 1393/2007, del mismo nivel académico cursadas y con anterioridad, en la misma u otra uni-
versidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante
en enseñanzas oficiales en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención
del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico acorde a la legislación vigente.

6. Los/as estudiantes matriculados en un Máster podrán solicitar el reconocimiento de créditos a la Dirección del
Centro responsable. Las Comisiones Académicas competentes informarán sobre estas solicitudes al órgano respon-
sable de la UPCT, quien podrá reconocer créditos siempre que cumplan los apartados anteriores y guarden relación

con el título en el que se desean reconocer los créditos.

Asimismo, los Licenciados/as, Arquitectos/as e Ingenieros/as titulados conforme a planes de estudio previos al Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, podrán ver reconocidos parte de los créditos de los programas de Máster que
cursen, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas
cursadas en los segundos ciclos de sus titulaciones de origen y los previstos en las enseñanzas solicitadas.

7. En el caso de que el reconocimiento de créditos para estudios de Máster sea repetitivo, se establecerán tablas de
reconocimiento entre estos planes de estudio, que deberán ser propuestas por las Comisiones Académicas de los
Centros y aprobadas en Consejo de Gobierno de la UPCT.

8. El procedimiento y la documentación a aportar para la solicitud del reconocimiento de créditos será el establecido
en las normas e instrucciones de admisión y matrícula antes de cada Curso académico.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesional.

Con respecto a los reconocimientos por créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional se ha
aprobado lo siguiente:

Este reconocimiento se aplicará solamente a las Prácticas Externas.

La experiencia laboral, podrá ser reconocida siempre y cuando la misma sea acreditada y obtenida en las funciones
propias del desempeño del tipo de puesto de trabajo que requiera aplicar competencias adquiridas y reflejadas en al-
gunos de los objetivos del programa, por un periodo de tiempo de 1 mes por cada crédito a reconocer.

El estudio, aceptación y justificación de dicho reconocimiento de experiencia laboral será realizado por el Comité de
Seguimiento de Carreras Profesionales, y estará compuesto por coordinador de Master y el director de la ETS de In-
geniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas. También se reconocerá la experiencia profesio-
nal obtenida como docente, siempre que la docencia esté directamente relacionada con la materia objeto de recono-
cimiento.

La acreditación de dicha experiencia laboral deberá documentarse mediante un Informe de Vida Laboral emitido por
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Este informe deberá ir acompañado por un certificado de empresa y/o
cartas de recomendación en donde contemple las tareas desempeñadas y duración del alumno en el puesto de tra-
bajo.

En el caso de alumnos cuya experiencia laboral se haya desarrollado fuera de España, deberán acreditar dicha ex-
periencia laboral presentando un informe de una institución, agencia gubernamental o privada que se asemeje o
cumpla funciones similares, en el país en el que se haya desarrollado la actividad laboral, al organismo mencionado
anteriormente (Ministerio de Empleo y Seguridad Social). Dicho informe debe de dejar constancia de la experiencia
laboral tanto en la duración como en el nombre de la empresa en que se ha trabajado. En ausencia en el país en el
que se haya desarrollado la actividad laboral del alumno, de una institución que produzca informes similares al an-
teriormente mencionado, el Comité de Seguimiento de Carreras Profesionales para alumnos cuya experiencia labo-
ral se haya desarrollado fuera de España requerirá que se acredite la experiencia laboral a través de certificados de
empresa y/o cartas de recomendación en donde contemple las tareas desempeñadas y duración del alumno en el
puesto de trabajo.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No procede
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases de teoría, problemas o casos prácticos

Prácticas en aula de informática

Asistencia a Seminarios, Conferencias, Jornadas, visitas técnicas, etc.

Trabajo autónomo del estudiante. (Estudio del material, lectura del material de apoyo, visionado de vídeos, realización de casos
prácticos, informes, etc.)

Tutorías individualizadas o en grupo, on-line mediante el uso de aplicaciones tipo Skype o Teams, o presenciales.

Foros de opinión

Prácticas en Empresa

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva. Sesiones presenciales ya sean en el aula o a través de videoconferencias donde el profesor
presentará el contenido de la materia utilizando los recursos docentes disponibles

Realización de clases prácticas que realizará el profesor en el aula o de forma virtual donde las actividades requerirán la
participación activa de los alumnos como elaboración y presentación de informes, resolución de casos, etc.

Aprendizaje autónomo dirigido. El profesor propondrá cuestiones teórico prácticas que el alumno deberá resolver con software,
bibliografía o el material recomendado para ser posteriormente analizadas.

Tutorías individualizadas o en grupo. Sesiones de intercambio individual o en grupo para guiar al estudiante en la realización de la
materia.

Aprendizaje basado en la resolución/realización de ejercicios/problemas, casos prácticos o proyectos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito u oral presencial.

Presentación de Informes y resolución de casos prácticos.

Participación y aportaciones a discusiones teóricas y casos prácticos realizados en clase de manera individual o en grupo.

Evaluación del Trabajo Fin de Máster por el Tutor

Evaluación mediante defensa pública del Trabajo Fin de Máster ante el tribunal.

Informe final prácticas en empresa.

5.5 NIVEL 1: La metodología BIM y la gestión de infraestructuras

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción a la metodología BIM en obra civil y modelado 3D

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Localizar, analizar y seleccionar la información precisa para desarrollar su actividad profesional/investigadora

RA2. Describir conceptos básicos del BIM como son las maquetas virtuales, su nivel de detalle, la colaboración entre los agentes implicados, el flujo de
información entre fases del ciclo de vida de una infraestructura, así como los usos de esta metodología.

RA3. Identificar los diferentes roles asociados a la metodología BIM y enumerar las actividades asociadas

RA4. Comprobar el grado de desarrollo de la metodología BIM en el sector de la construcción y predecir los niveles de implantación en un futuro próxi-
mo.

RA5. Analizar la capacidad de trabajo en BIM del software de diseño de infraestructuras.

RA6. Construir un modelo BIM 3D de un edificio sencillo con software específico.

RA7. Utilizar un modelo BIM 3D para obtener la documentación gráfica en forma de planos, además de un renderizado.

RA8. Describir la capacidad del software de modelado BIM para construir modelos avanzados y trabajar de forma colaborativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Visión general de la Metodología BIM e introducción al entorno BIM. Aplicaciones BIM (Beneficios, Usos, Dimensiones, Objetivos del cliente, Niveles
de desarrollo, Roles, Software, Agentes, Interoperabilidad). Requerimientos BIM (EIR y PEB). Capacidad de trabajo en BIM del software actual de di-
seño de infraestructuras. Modelado BIM 3D con software específico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas asociadas a la puesta en práctica de la Metodología
BIM en proyectos de Infraestructuras.

CG02 - Analizar de forma crítica documentos técnicos y científicos del ámbito de la metodología BIM y de la gestión de
infraestructuras.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT04 - Utilizar con solvencia los recursos de información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Analizar de forma crítica el grado de madurez de la metodología BIM, su implementación, sus usos y sus beneficios
potenciales.

CE02 - Construir el modelo BIM, (modelo 3D más la información necesaria de los elementos constructivos), de una obra civil con
herramientas informáticas y obtener la documentación gráfica de dicha obra.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría, problemas o casos
prácticos

5 100

Prácticas en aula de informática 20 100

Asistencia a Seminarios, Conferencias,
Jornadas, visitas técnicas, etc.

5 100

Trabajo autónomo del estudiante. (Estudio
del material, lectura del material de apoyo,

142 0
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visionado de vídeos, realización de casos
prácticos, informes, etc.)

Tutorías individualizadas o en grupo, on-
line mediante el uso de aplicaciones tipo
Skype o Teams, o presenciales.

4 50

Foros de opinión 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva. Sesiones presenciales ya sean en el aula o a través de videoconferencias donde el profesor
presentará el contenido de la materia utilizando los recursos docentes disponibles

Realización de clases prácticas que realizará el profesor en el aula o de forma virtual donde las actividades requerirán la
participación activa de los alumnos como elaboración y presentación de informes, resolución de casos, etc.

Aprendizaje autónomo dirigido. El profesor propondrá cuestiones teórico prácticas que el alumno deberá resolver con software,
bibliografía o el material recomendado para ser posteriormente analizadas.

Tutorías individualizadas o en grupo. Sesiones de intercambio individual o en grupo para guiar al estudiante en la realización de la
materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito u oral presencial. 20.0 40.0

Presentación de Informes y resolución de
casos prácticos.

60.0 80.0

Participación y aportaciones a discusiones
teóricas y casos prácticos realizados en
clase de manera individual o en grupo.

0.0 20.0

NIVEL 2: Fundamentos de gestión de infraestructuras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Localizar, analizar y seleccionar la información precisa para desarrollar su actividad profesional/investigadora.

RA2. Describir el papel de las infraestructuras civiles en los distintos sectores.
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RA3. Explicar el equilibrio fundamental entre costes, riesgo y desempeño en la gestión de infraestructuras.

RA4. Describir y ser capaz de interpretar las normas de gestión de activos ISO 55000, ISO 55001 e ISO 55002

RA5. Enumerar las fases del ciclo de vida de las infraestructuras y valorar el papel del BIM en cada una de ellas.

RA6. Elaborar un esquema de un Plan de Gestión de Activos y conocer la contribución del BIM a la elaboración de un plan.

RA7. Analizar la estructura de los sistemas de gestión de activos físicos y su implementación.

RA8. Plantear, analizar e interpretar un Plan Estratégico de Gestión de Activos.

RA9. Utilizar los recursos de información de forma eficaz en la gestión de las infraestructuras civiles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las infraestructuras civiles. Conceptos básicos de gestión de activos físicos. El equilibrio costes, riesgo y desempeño. Concepto de valor en la gestión
de infraestructuras. Visión del ciclo de vida. Fundamentos de gestión de activos. Planes de gestión de activos. Sistemas de gestión de activos. Imple-
mentación. Las normas ISO 55000, 55001 y 55002. Papel de la tecnología BIM en la gestión de activos físicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Analizar de forma crítica documentos técnicos y científicos del ámbito de la metodología BIM y de la gestión de
infraestructuras.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT04 - Utilizar con solvencia los recursos de información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Aplicar los conceptos de la gestión de infraestructuras y el equilibrio fundamental entre costes, riesgo y desempeño,
orientado a la creación de valor a lo largo del ciclo de vida de las infraestructuras, e integrar la tecnología BIM en la toma de
decisiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría, problemas o casos
prácticos

32 100

Prácticas en aula de informática 8 100

Asistencia a Seminarios, Conferencias,
Jornadas, visitas técnicas, etc.

4 100

Trabajo autónomo del estudiante. (Estudio
del material, lectura del material de apoyo,
visionado de vídeos, realización de casos
prácticos, informes, etc.)

132 0

Tutorías individualizadas o en grupo, on-
line mediante el uso de aplicaciones tipo
Skype o Teams, o presenciales.

4 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva. Sesiones presenciales ya sean en el aula o a través de videoconferencias donde el profesor
presentará el contenido de la materia utilizando los recursos docentes disponibles

Realización de clases prácticas que realizará el profesor en el aula o de forma virtual donde las actividades requerirán la
participación activa de los alumnos como elaboración y presentación de informes, resolución de casos, etc.

Aprendizaje autónomo dirigido. El profesor propondrá cuestiones teórico prácticas que el alumno deberá resolver con software,
bibliografía o el material recomendado para ser posteriormente analizadas.

Tutorías individualizadas o en grupo. Sesiones de intercambio individual o en grupo para guiar al estudiante en la realización de la
materia.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito u oral presencial. 20.0 40.0

Presentación de Informes y resolución de
casos prácticos.

60.0 80.0

Participación y aportaciones a discusiones
teóricas y casos prácticos realizados en
clase de manera individual o en grupo.

0.0 20.0

NIVEL 2: Gestión del riesgo en Infraestructuras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Formular juicios teniendo en cuenta la responsabilidad ética y social relacionada con el ejercicio profesional o con la actividad investigadora.

RA2. Describir el papel de la gestión de riesgo en la gestión de las infraestructuras civiles.

RA3. Enunciar y valorar los principios, conceptos y definiciones relacionados con el riesgo según la norma ISO 31000

RA4. Describir y analizar los procesos de gestión del riesgo en la gestión de infraestructuras

RA5. Resumir y explicar la norma ISO 31010

RA6. Utilizar las principales técnicas de identificación, análisis y evaluación del riesgo.

RA7. Identificar el papel de la tecnología BIM en la identificación, análisis y evaluación del riesgo.

RA8. Evaluar la importancia de la toma de decisiones basada en riesgo incluyendo criterios éticos y de sostenibilidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

La terminología de la gestión del riesgo en infraestructuras. Conceptos generales de gestión del riesgo. La norma ISO 31000. Los procesos de gestión
del riesgo. La norma ISO 31010. Técnicas de identificación, análisis y evaluación del riesgo. El papel de las herramientas digitales BIM en el entorno
de la gestión del riesgo en infraestructuras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas asociadas a la puesta en práctica de la Metodología
BIM en proyectos de Infraestructuras.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT06 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Aplicar la terminología de la gestión del riesgo en infraestructuras, el marco de referencia y los procesos de gestión del
riesgo, así como las técnicas que se utilizan para identificar, analizar y evaluar el riesgo, y usar herramientas digitales BIM en el
entorno de la gestión del riesgo en infraestructuras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría, problemas o casos
prácticos

20 100

Prácticas en aula de informática 10 100

Asistencia a Seminarios, Conferencias,
Jornadas, visitas técnicas, etc.

4 100

Trabajo autónomo del estudiante. (Estudio
del material, lectura del material de apoyo,
visionado de vídeos, realización de casos
prácticos, informes, etc.)

82 0

Tutorías individualizadas o en grupo, on-
line mediante el uso de aplicaciones tipo
Skype o Teams, o presenciales.

4 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva. Sesiones presenciales ya sean en el aula o a través de videoconferencias donde el profesor
presentará el contenido de la materia utilizando los recursos docentes disponibles

Realización de clases prácticas que realizará el profesor en el aula o de forma virtual donde las actividades requerirán la
participación activa de los alumnos como elaboración y presentación de informes, resolución de casos, etc.

Aprendizaje autónomo dirigido. El profesor propondrá cuestiones teórico prácticas que el alumno deberá resolver con software,
bibliografía o el material recomendado para ser posteriormente analizadas.

Tutorías individualizadas o en grupo. Sesiones de intercambio individual o en grupo para guiar al estudiante en la realización de la
materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito u oral presencial. 20.0 40.0

Presentación de Informes y resolución de
casos prácticos.

60.0 80.0

Participación y aportaciones a discusiones
teóricas y casos prácticos realizados en
clase de manera individual o en grupo.

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Diseño y modelado BIM de infraestructuras

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diseño y análisis de estructuras de edificación en un entorno BIM

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Utilizar ideas y soluciones innovadoras para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios en contextos multidisciplinares.

RA2. Describir los distintos sistemas estructurales adecuados para edificios y explicar cualitativamente su comportamiento resistente.

RA3. Construir el modelo de análisis estructural de un edificio convencional empleando software especializado.

RA4. Interpretar los resultados del análisis de la estructura de un edificio.

RA5. Enumerar las comprobaciones de resistencia y la aptitud al uso que deben realizarse en el proceso de diseño de la estructura de un edificio.

RA6. Organizar la documentación gráfica (planos constructivos) de la estructura de un edificio.

RA7. Construir el modelo BIM de la estructura de un edificio.

RA8. Construir modelos geométricos paramétricos de estructuras singulares con software específico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos básicos sobre tipologías estructurales de edificios. Modelos de análisis de estructuras. Nociones sobre comprobaciones de resistencia y de
aptitud al uso de la estructura de un edificio. Documentación gráfica (Planos). Construcción modelo BIM. Construcción y análisis de modelos geométri-
cos de estructuras singulares. Parametrización de dichos modelos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Modelar infraestructuras en entornos de trabajo BIM.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT07 - Diseñar y emprender proyectos innovadores.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Construir e interpretar el modelo BIM de la estructura de un edificio convencional.

CE04 - Utilizar herramientas de programación visual para construir modelos geométricos paramétricos de estructuras singulares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases de teoría, problemas o casos
prácticos

5 100

Prácticas en aula de informática 35 100

Trabajo autónomo del estudiante. (Estudio
del material, lectura del material de apoyo,
visionado de vídeos, realización de casos
prácticos, informes, etc.)

132 100

Tutorías individualizadas o en grupo, on-
line mediante el uso de aplicaciones tipo
Skype o Teams, o presenciales.

4 50

Foros de opinión 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva. Sesiones presenciales ya sean en el aula o a través de videoconferencias donde el profesor
presentará el contenido de la materia utilizando los recursos docentes disponibles

Realización de clases prácticas que realizará el profesor en el aula o de forma virtual donde las actividades requerirán la
participación activa de los alumnos como elaboración y presentación de informes, resolución de casos, etc.

Aprendizaje autónomo dirigido. El profesor propondrá cuestiones teórico prácticas que el alumno deberá resolver con software,
bibliografía o el material recomendado para ser posteriormente analizadas.

Tutorías individualizadas o en grupo. Sesiones de intercambio individual o en grupo para guiar al estudiante en la realización de la
materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito u oral presencial. 20.0 40.0

Presentación de Informes y resolución de
casos prácticos.

60.0 80.0

Participación y aportaciones a discusiones
teóricas y casos prácticos realizados en
clase de manera individual o en grupo.

0.0 20.0

NIVEL 2: Diseño de carreteras en un entorno BIM

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.Gestionar y resolver actividades profesionales en entornos nuevos o definidos de forma incompleta, que requieran colaborar con especialistas de
otros campos.

RA2. Describir la capacidad de diversas herramientas informáticas en el diseño de carreteras.

RA3. Modelar, empleando software, específico el trazado en planta de un eje de una carretera mediante alineaciones rectas, curvas y transiciones.

RA4. Modelar, empleando software específico, el trazado en alzado de un eje de una carretera, y revisar la interacción entre el trazado en planta y en
alzado.

RA5. Elegir una sección transversal tipo de una carretera (explanada, geometría y paquete de firme) adecuada para el terreno existente y el tráfico de
diseño.

RA6. Calcular las mediciones del movimiento de tierras y del firme de una carretera con software adecuado.

RA7. Revisar la visibilidad que tendría el conductor de un vehículo en una carretera empleando herramientas informáticas.

RA8. Construir el modelo BIM de una carretera.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Herramientas informáticas para el diseño de Carreteras. Cartografía. Modelo digital del terreno. Nociones sobre trazado en planta y trazado en alzado.
Secciones transversales tipo. Nociones sobre firmes y explanadas. Modelo BIM de una carretera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Modelar infraestructuras en entornos de trabajo BIM.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT05 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Modelar el trazado de una carretera en entornos de trabajo BIM.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría, problemas o casos
prácticos

5 100

Prácticas en aula de informática 35 100

Trabajo autónomo del estudiante. (Estudio
del material, lectura del material de apoyo,
visionado de vídeos, realización de casos
prácticos, informes, etc.)

132 0

Tutorías individualizadas o en grupo, on-
line mediante el uso de aplicaciones tipo
Skype o Teams, o presenciales.

4 50

Foros de opinión 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva. Sesiones presenciales ya sean en el aula o a través de videoconferencias donde el profesor
presentará el contenido de la materia utilizando los recursos docentes disponibles

Realización de clases prácticas que realizará el profesor en el aula o de forma virtual donde las actividades requerirán la
participación activa de los alumnos como elaboración y presentación de informes, resolución de casos, etc.

Aprendizaje autónomo dirigido. El profesor propondrá cuestiones teórico prácticas que el alumno deberá resolver con software,
bibliografía o el material recomendado para ser posteriormente analizadas.
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Tutorías individualizadas o en grupo. Sesiones de intercambio individual o en grupo para guiar al estudiante en la realización de la
materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito u oral presencial. 20.0 40.0

Presentación de Informes y resolución de
casos prácticos.

60.0 80.0

Participación y aportaciones a discusiones
teóricas y casos prácticos realizados en
clase de manera individual o en grupo.

0.0 20.0

NIVEL 2: Diseño, análisis y modelo BIM de puentes habituales de carretera y ferrocarril

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Utilizar ideas y soluciones innovadoras para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios en contextos multidisciplinares

RA2. Describir la capacidad de diversas herramientas informáticas en el diseño de puentes.

RA3. Describir cualitativamente el comportamiento estructural de las diferentes tipologías de puentes.

RA4. Comparar las sobrecargas de uso de puentes de carretera y de ferrocarril y analizar su influencia en el diseño del tablero del puente.

RA5. Modelar los elementos estructurales de un puente de carretera con software específico: cimentación, soportes, apoyos, tablero, etc.

RA6. Enumerar las comprobaciones de resistencia y de aptitud frente al uso de tableros de puentes de hormigón y mixtos según los Eurocódigos.

RA7. Construir el modelo BIM de un puente de carretera o ferrocarril con software específico.

RA8. Organizar la documentación gráfica (planos) del puente diseñado a partir de su modelo BIM.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la Ingeniería de Puentes. Modelado BIM de puentes (Brigde Modeler). Nociones sobre modelos de análisis de puentes. Nociones sobre
comprobaciones resistentes y de servicio. Casos prácticos: Modelado BIM de puente de carretera de tablero de vigas más losa, pasarela mixta y puen-
te de ferrocarril de tablero con sección en cajón.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas asociadas a la puesta en práctica de la Metodología
BIM en proyectos de Infraestructuras.

CG04 - Modelar infraestructuras en entornos de trabajo BIM.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT07 - Diseñar y emprender proyectos innovadores.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Generar modelos BIM de puentes convencionales de carretera y ferrocarril.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría, problemas o casos
prácticos

5 100

Prácticas en aula de informática 35 100

Trabajo autónomo del estudiante. (Estudio
del material, lectura del material de apoyo,
visionado de vídeos, realización de casos
prácticos, informes, etc.)

132 0

Tutorías individualizadas o en grupo, on-
line mediante el uso de aplicaciones tipo
Skype o Teams, o presenciales.

4 50

Foros de opinión 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva. Sesiones presenciales ya sean en el aula o a través de videoconferencias donde el profesor
presentará el contenido de la materia utilizando los recursos docentes disponibles

Realización de clases prácticas que realizará el profesor en el aula o de forma virtual donde las actividades requerirán la
participación activa de los alumnos como elaboración y presentación de informes, resolución de casos, etc.

Aprendizaje autónomo dirigido. El profesor propondrá cuestiones teórico prácticas que el alumno deberá resolver con software,
bibliografía o el material recomendado para ser posteriormente analizadas.

Tutorías individualizadas o en grupo. Sesiones de intercambio individual o en grupo para guiar al estudiante en la realización de la
materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito u oral presencial. 20.0 40.0

Presentación de Informes y resolución de
casos prácticos.

60.0 80.0

Participación y aportaciones a discusiones
teóricas y casos prácticos realizados en
clase de manera individual o en grupo.

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Usos de maquetas digitales BIM

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Proyectos con metodología BIM 4D y 5D

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Integrar, dinamizar y liderar equipos de trabajo, que pueden ser interdisciplinares o usar herramientas de comunicación virtual, para alcanzar los
objetivos marcado

RA2. Describir los conceptos básicos de un presupuesto

RA3. Calcular las mediciones y elaborar el presupuesto de una infraestructura a partir de su modelo BIM 3D

RA4. Integrar los modelos BIM de las distintas disciplinas de diseño de una carretera (movimiento de tierras, estructuras, obras de drenaje, firmes,
etc.)

RA5. Detectar interferencias entre los modelos BIM de las distintas disciplinas de diseño de una infraestructura.

RA6. Planificar una obra empleado la dimensión 4D de la metodología BIM.

RA7. Integrar el proyecto BIM en entornos de Realidad Virtual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Software para presupuesto de proyectos BIM. Conceptos básicos de un presupuesto BIM. Mediciones BIM de unidades de obra. Elaboración del pre-
supuesto: BIM 5D. Bases de datos. Diagramas de tiempos y actividades. Integración de disciplinas de un proyecto BIM. Detección de Interferencias e
incompatibilidades. Planificación de la obra: BIM 4D. El BIM y la Realidad Virtual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Trabajar en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Integrar modelos BIM 3D de varias disciplinas (estructura, drenaje, firme, señalización...) de una infraestructura con
editores de modelos BIM

CE07 - Realizar simulaciones de las fases de construcción de una obra civil con herramientas BIM 4D.

CE08 - Elaborar detalladamente el presupuesto de una infraestructura a partir de su modelo BIM 3D, optimizando cada una de las
partidas en base al modelo generado.

CE09 - Emplear técnicas de realidad virtual para realizar análisis de interferencias e incompatibilidades en el diseño de los distintos
sistemas que integran una obra de edificación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría, problemas o casos
prácticos

5 100

Prácticas en aula de informática 35 100

Trabajo autónomo del estudiante. (Estudio
del material, lectura del material de apoyo,
visionado de vídeos, realización de casos
prácticos, informes, etc.)

132 0

Tutorías individualizadas o en grupo, on-
line mediante el uso de aplicaciones tipo
Skype o Teams, o presenciales.

4 50

Foros de opinión 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva. Sesiones presenciales ya sean en el aula o a través de videoconferencias donde el profesor
presentará el contenido de la materia utilizando los recursos docentes disponibles

Realización de clases prácticas que realizará el profesor en el aula o de forma virtual donde las actividades requerirán la
participación activa de los alumnos como elaboración y presentación de informes, resolución de casos, etc.

Aprendizaje autónomo dirigido. El profesor propondrá cuestiones teórico prácticas que el alumno deberá resolver con software,
bibliografía o el material recomendado para ser posteriormente analizadas.

Tutorías individualizadas o en grupo. Sesiones de intercambio individual o en grupo para guiar al estudiante en la realización de la
materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito u oral presencial. 20.0 40.0

Presentación de Informes y resolución de
casos prácticos.

60.0 80.0

Participación y aportaciones a discusiones
teóricas y casos prácticos realizados en
clase de manera individual o en grupo.

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

14

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Analizar alternativas y desarrollar estudios de soluciones.

RA2. Elaborar un documento escrito que recoja e integre un determinado trabajo técnico relacionado con las competencias adquiridas en las enseñan-
zas.

RA3. Presentar y defender el trabajo realizado.

RA4. Emplear la visión global adquirida para aplicar la metodología BIM el desarrollo de un proyecto de una infraestructura o parte de ella o para pro-
fundizar en el estudio de la gestión de infraestructuras.

RA5. Utilizar el método más adecuado para comunicar ideas, conclusiones o resultados, a una audiencia especializada o no, en contextos nacionales
e

internacionales.

RA6. Identificar necesidades formativas para desenvolverse en contextos interdisciplinares, organizando su aprendizaje de forma autónoma.

RA7. Localizar, analizar y seleccionar la información precisa para desarrollar su actividad profesional.

RA8. Gestionar y resolver actividades profesionales en entornos nuevos o definidos de forma incompleta, que requieran colaborar con especialistas de
otros campos.

RA9. Formular juicios teniendo en cuenta la responsabilidad ética y social relacionada con el ejercicio profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Fin de Máster (TFM) es un trabajo personal y autónomo del estudiante cuya realización tiene por objeto dar cuenta de forma integrada de
los contenidos y competencias que se han adquirido con el resto de las materias que conforman el plan de estudios. Siempre se desarrollará bajo la
supervisión de un tutor o tutora que orientará al estudiante en su elaboración.

Algunos de los temas fundamentales de realización del TFM serían:

· Modelos BIM y diseño de Infraestructuras.

· Estudios de Gestión de Infraestructuras.

· Diseño de infraestructuras con software BIM.

· Estudio sobre normativa de la metodología BIM a nivel internacional.

· Estudio sobre la implementación del BIM en distintos países.

· Análisis de las capacidades del software BIM del mercado

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas asociadas a la puesta en práctica de la Metodología
BIM en proyectos de Infraestructuras.

CG02 - Analizar de forma crítica documentos técnicos y científicos del ámbito de la metodología BIM y de la gestión de
infraestructuras.

CG04 - Modelar infraestructuras en entornos de trabajo BIM.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT03 - Aprender de forma autónoma.

CT05 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos.

CT06 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones.

CT04 - Utilizar con solvencia los recursos de información.

CT07 - Diseñar y emprender proyectos innovadores.

CT01 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-TFM - Aplicar conocimientos adquiridos durante el Máster para abordar el desarrollo de proyectos de infraestructuras con
metodología BIM en su fase de diseño, construcción o de gestión de activos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría, problemas o casos
prácticos

25 100

Trabajo autónomo del estudiante. (Estudio
del material, lectura del material de apoyo,
visionado de vídeos, realización de casos
prácticos, informes, etc.)

295 0

Tutorías individualizadas o en grupo, on-
line mediante el uso de aplicaciones tipo
Skype o Teams, o presenciales.

100 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva. Sesiones presenciales ya sean en el aula o a través de videoconferencias donde el profesor
presentará el contenido de la materia utilizando los recursos docentes disponibles

Aprendizaje autónomo dirigido. El profesor propondrá cuestiones teórico prácticas que el alumno deberá resolver con software,
bibliografía o el material recomendado para ser posteriormente analizadas.

Tutorías individualizadas o en grupo. Sesiones de intercambio individual o en grupo para guiar al estudiante en la realización de la
materia.

Aprendizaje basado en la resolución/realización de ejercicios/problemas, casos prácticos o proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del Trabajo Fin de Máster por
el Tutor

20.0 40.0

Evaluación mediante defensa pública del
Trabajo Fin de Máster ante el tribunal.

60.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Optatividad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diseño y modelo BIM de instalaciones de edificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Formular juicios teniendo en cuenta la responsabilidad ética y social relacionada con el ejercicio profesional

RA2. Describir la capacidad de diversas herramientas informáticas en el diseño de instalaciones

RA3. Diseñar los sectores de incendios, particiones y cerramientos, medios de evacuación, señalización y la instalación contra incendios de un edificio
para cumplir con la exigencia de seguridad en caso de incendios del Código Técnico de la Edificación.

RA4. Diseñar instalaciones y elementos constructivos del edificio para resolver: la protección contra humedades, la calidad del aire interior; el suminis-
tro de agua; la recogida y evacuación de residuos, etc.

RA5. Diseñar la instalación de climatización del edificio con criterios éticos y de sostenibilidad (eficiencia energética y ahorro de energía)

RA6. Diseñar la instalación eléctrica del edificio.

RA7. Construir el modelo BIM de las instalaciones de un edifico una vez diseñadas conforme al CTE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al Diseño de instalaciones en entornos BIM. Software específico. Elementos constructivos (cerramientos, particiones, etc.) en el diseño
de instalaciones. Aplicación práctica del Código Técnico de la Edificación en cuanto a: seguridad en caso de incendio; salubridad; ahorro de energía.
Diseño de una instalación eléctrica. Otras instalaciones: solar térmica, iluminación, gas. Modelo BIM de instalaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia Específica: CE14. Diseñar varias de las instalaciones de un edificio cumpliendo con las exigencias del Código Técnico de la Edificación y
generar su modelo BIM.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Modelar infraestructuras en entornos de trabajo BIM.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT06 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría, problemas o casos
prácticos

5 100

Prácticas en aula de informática 35 100
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Trabajo autónomo del estudiante. (Estudio
del material, lectura del material de apoyo,
visionado de vídeos, realización de casos
prácticos, informes, etc.)

132 0

Tutorías individualizadas o en grupo, on-
line mediante el uso de aplicaciones tipo
Skype o Teams, o presenciales.

4 50

Foros de opinión 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva. Sesiones presenciales ya sean en el aula o a través de videoconferencias donde el profesor
presentará el contenido de la materia utilizando los recursos docentes disponibles

Realización de clases prácticas que realizará el profesor en el aula o de forma virtual donde las actividades requerirán la
participación activa de los alumnos como elaboración y presentación de informes, resolución de casos, etc.

Aprendizaje autónomo dirigido. El profesor propondrá cuestiones teórico prácticas que el alumno deberá resolver con software,
bibliografía o el material recomendado para ser posteriormente analizadas.

Tutorías individualizadas o en grupo. Sesiones de intercambio individual o en grupo para guiar al estudiante en la realización de la
materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito u oral presencial. 20.0 40.0

Presentación de Informes y resolución de
casos prácticos.

60.0 80.0

Participación y aportaciones a discusiones
teóricas y casos prácticos realizados en
clase de manera individual o en grupo.

0.0 20.0

NIVEL 2: Modelado BIM avanzado de estructuras en obra civil y edificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Identificar necesidades formativas para desenvolverse en contextos interdisciplinares, organizando su aprendizaje de forma autónoma.

RA2. Describir los procesos de trabajo en el diseño de estructuras con metodología BIM.

RA3. Construir el modelo BIM básico de una estructura de HA o metálica (nivel de desarrollo LOD 300).

RA4. Analizar las ventajas de la interacción de los programas de modelado BIM de estructuras y los programas de diseño y cálculo de estructuras.

RA5. Construir el modelo BIM avanzado de una estructura de HA o metálica (nivel de desarrollo LOD 400).

RA6. Componer la documentación gráfica 2D (planos) de la estructura de un edificio a partir de su modelo BIM 3D.

RA7. Describir la utilidad de la programación visual en la construcción de modelos BIM 3D de estructuras.

RA8. Resumir el trabajo colaborativo con otras disciplinas de diseño de un edificio en entornos BIM.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Procesos de trabajo en diseño de Estructuras con BIM. Modelado básico de estructuras (vigas, pilares, muros, forjados, sistemas de vigas, cerchas,
arriostramientos). Modelo analítico y su conexión con el software de cálculo de estructuras. Modelado avanzado de estructuras (detallado de acero,
uniones estructurales, armado del hormigón). Composición de planos de la estructura a partir del modelo BIM 3D. Introducción a la programación vi-
sual en modelos BIM de estructuras. Trabajo colaborativo con otras disciplinas (software diverso).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia Específica: CE15. Construir el modelo BIM de estructuras con un nivel de detalles que corresponde con el despiece de armado en es-
tructuras de HA y a la definición completa de la unión en estructuras metálicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas asociadas a la puesta en práctica de la Metodología
BIM en proyectos de Infraestructuras.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT03 - Aprender de forma autónoma.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría, problemas o casos
prácticos

5 100

Prácticas en aula de informática 35 100

Trabajo autónomo del estudiante. (Estudio
del material, lectura del material de apoyo,
visionado de vídeos, realización de casos
prácticos, informes, etc.)

132 0

Tutorías individualizadas o en grupo, on-
line mediante el uso de aplicaciones tipo
Skype o Teams, o presenciales.

4 50

Foros de opinión 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva. Sesiones presenciales ya sean en el aula o a través de videoconferencias donde el profesor
presentará el contenido de la materia utilizando los recursos docentes disponibles

Realización de clases prácticas que realizará el profesor en el aula o de forma virtual donde las actividades requerirán la
participación activa de los alumnos como elaboración y presentación de informes, resolución de casos, etc.
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Aprendizaje autónomo dirigido. El profesor propondrá cuestiones teórico prácticas que el alumno deberá resolver con software,
bibliografía o el material recomendado para ser posteriormente analizadas.

Tutorías individualizadas o en grupo. Sesiones de intercambio individual o en grupo para guiar al estudiante en la realización de la
materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito u oral presencial. 20.0 40.0

Presentación de Informes y resolución de
casos prácticos.

60.0 80.0

Participación y aportaciones a discusiones
teóricas y casos prácticos realizados en
clase de manera individual o en grupo.

0.0 20.0

NIVEL 2: Prácticas en empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Gestionar y resolver actividades profesionales en entornos nuevos o definidos de forma incompleta, que requieran colaborar con especialistas de
otros campos.

RA2. Integrarse en un equipo de trabajo, ya sea como un miembro más o realizando tareas de dirección, con sentido de responsabilidad individual y
colectivo, con el objetivo de conseguir un determinado resultado.

RA3. Plantear soluciones ante una situación, estableciendo un plan de actuación apropiado, mediante la gestión del conocimiento adquirido y de la in-
formación disponible.

RA4. Construir modelos BIM completo o parcial de alguna infraestructura en el ámbito de la empresa consultora.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Profundizar en los conocimientos, capacidades y actitudes vinculando a los alumnos a la realidad de la empresa consultora de ingeniería, completando
y complementando su formación teórico-práctica con la participación en el desarrollo de un proyecto de ingeniería con metodología BIM.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

C
SV

: 3
79

37
50

68
27

64
02

05
44

01
49

6 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s



Identificador : 4317241

28 / 41

Competencia Específica: CE16. Aplicar los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas con el máster en el desarrollo de un proyecto de
construcción, en una oficina de proyectos, empleando la metodología BIM.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas asociadas a la puesta en práctica de la Metodología
BIM en proyectos de Infraestructuras.

CG04 - Modelar infraestructuras en entornos de trabajo BIM.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Trabajar en equipo.

CT05 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo del estudiante. (Estudio
del material, lectura del material de apoyo,
visionado de vídeos, realización de casos
prácticos, informes, etc.)

50 0

Tutorías individualizadas o en grupo, on-
line mediante el uso de aplicaciones tipo
Skype o Teams, o presenciales.

5 50

Prácticas en Empresa 125 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje autónomo dirigido. El profesor propondrá cuestiones teórico prácticas que el alumno deberá resolver con software,
bibliografía o el material recomendado para ser posteriormente analizadas.

Tutorías individualizadas o en grupo. Sesiones de intercambio individual o en grupo para guiar al estudiante en la realización de la
materia.

Aprendizaje basado en la resolución/realización de ejercicios/problemas, casos prácticos o proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe final prácticas en empresa. 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Politécnica de Cartagena Otro personal
docente con
contrato laboral

16.7 50 23,1

Universidad Politécnica de Cartagena Profesor
Asociado

16.7 50 19,2

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Politécnica de Cartagena Profesor
Contratado
Doctor

33.3 100 30,8

Universidad Politécnica de Cartagena Profesor Titular
de Universidad

33.3 100 26,9

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados.

Al planificar las enseñanzas, los responsables del diseño del título distribuyen las competencias y resultados del aprendizaje del mismo en los diferen-
tes módulos, materias o asignaturas. Los métodos para evaluar el logro de los resultados del aprendizaje se concretan también en los módulos, mate-
rias y asignaturas incluidas en el plan de estudios y en las guías docentes de las asignaturas, elaboradas cada curso académico por el departamento
responsable de su docencia.

Aplicando el Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad del Centro al título, cada curso académico se realiza su seguimiento con el objetivo de ga-
rantizar que responde a las necesidades de la sociedad y de los estudiantes y de que éstos adquieren las competencias fijadas en la memoria. Este
proceso incluye la evaluación periódica de los siguientes elementos:
· Organización y desarrollo.

· Información y transparencia.

· Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad.

· Personal académico.

· Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

· Resultados de aprendizaje.

· Indicadores de satisfacción y rendimiento.

En concreto, para analizar los resultados del aprendizaje se reflexiona, a partir de evidencias, sobre:
· Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados con el fin de conocer saber si son adecuados y se ajustan razona-

blemente al objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.
· Los resultados de aprendizaje alcanzados con el fin de conocer si estos satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan a su nivel en el MECES.

Para analizar la satisfacción y el rendimiento se reflexiona, a partir de evidencias, sobre:
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· La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de aban-
dono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) con el fin de saber si son adecuados, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inser-
ta el título y es coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.

· La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés con el fin de saber si es adecuada.

· Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título con el fin de saber si son adecuados al contexto científico, socio-económico y pro-
fesional del título.

Como consecuencia del seguimiento interno y la evaluación externa periódica del título se buscará la mejora continua del programa formativo ponien-
do en marcha acciones que quedarán recogidas en un plan de mejora. La forma en la que se lleva a cabo el seguimiento y mejora del título está des-
crita en el Manual de la Calidad y en los procedimientos de seguimiento interno y de definición de planes de mejora.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://upct.es/estudios/master/master-bim/calidad.php

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2020

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación

El programa de Máster planteado no sustituye a ningún otro título oficial de la UPCT anterior por lo que no se presenta ningún procedimiento de adap-
tación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

23023306F Antonio Vigueras Rodríguez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo Alfonso XIII, 52 30203 Murcia Cartagena

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

director@caminosyminas.upct.es+34651544802 968325425 Director de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de
Caminos Canales y Puertos y
de Ingeniería de Minas

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

20807838Z Alejandro Benedicto Díaz Morcillo

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza del Cronista Isidoro
Valverde s/n. Edificio La
Milagrosa

30202 Murcia Cartagena

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upct.es +34619081390 968325400 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27466810A José Luis Muñoz Lozano

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza del Cronista Isidoro
Valverde s/n. Edificio La
Milagrosa

30202 Murcia Cartagena

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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vicord@upct.es +34669495126 968325400 Vicerrector de Ordenación
Académica y Calidad de la
UPCT
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2 Justificación_V12.pdf

HASH SHA1 :1E544E5F75AF041B442086E47A889E9C2F686E96

Código CSV :379374692992428178872074
Ver Fichero: 2 Justificación_V12.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4 Acceso y admisión estudiantes_V7.pdf
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Apartado 4: Anexo 2
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Apartado 5: Anexo 1
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Respuesta al Segundo Informe Provisional de Evaluación sobre la solicitud de verificación del 
título con ID 4317241 (Expediente Nº 11082/2020) de fecha de 15 de mayo de 2020 


Máster Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo de Proyectos de 
Infraestructuras 


Siguiendo  el mismo  orden  con  el  que  aparecen  en  el  Segundo  Informe  Provisional  (IP),  el 
presente  documento muestra  cuadros  con  los  textos  literales  de  los  aspectos  a  subsanar 
remitidos por la Comisión de Evaluación.  


A  cada uno de  los  cuadros  sigue  la explicación de  las  acciones  realizadas  en  atención  a  los 
mismos. 


ASPECTOS A SUBSANAR 


CRITERIO 3. COMPETENCIAS 


En  el  informe  provisional  se  indicó  que  la  competencia  específica  CE03  “Analizar 
estructuralmente,  diseñar  y  construir  el  modelo  BIM  de  la  estructura  de  un  edificio 
convencional”,  tenía  una  redacción  confusa.  En  la  alegación  presentada  se  propone  otra 
redacción (CE03 “Revisar la estructura de un edificio convencional y construir su modelo BIM.”) 
que  sigue  resultando confusa en  tanto en cuanto que “revisar  la estructura de un edificio” 
constituye  una  terminología  ambigua  en  su  concepto  y  ámbito  de  actuación,  lo  que  debe 
subsanarse. 


En respuesta al aspecto a subsanar señalado por la Comisión de Evaluación se ha modificado la 
redacción de la competencia CE03 con el fin de eliminar la ambigüedad de concepto y ámbito 
de actuación. Una vez analizadas  las  recomendaciones y  los  comentarios de  la Comisión de 
Evaluación, la definición ha quedado del siguiente modo: 


“CE03 Construir e interpretar el modelo BIM de la estructura de un edificio convencional.” 


 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Tal  y  como  se  refiere  en  el  informe  provisional,  “Los  requisitos  de  Acceso  y  Criterios  de 
Admisión establecidos en la memoria propuesta contemplan una gran amplitud de perfiles, sin 
que  se  establezcan  los  complementos  de  formación  correspondientes,  lo  que  debe 
subsanarse”; en este sentido, los nuevos perfiles de ingreso que se han incluido en la Memoria, 
incluyen a Arquitectos y Arquitectos Técnicos cuya formación previa no garantiza se puedan 
alcanzar  las  competencias  definidas  en  el  plan  de  estudios  propuesto,  y  por  ello,  deban 
establecerse los complementos de formación oportunos, lo que debe subsanarse. 


Para atender el aspecto a subsanar indicado por la Comisión de Evaluación y asegurar que todos 
los  estudiantes  admitidos  disponen  de  la  formación  previa  necesaria  para  adquirir  las 
competencias  del  plan  de  estudios,  el  perfil  de  ingreso  se  ha modificado  el  apartado  4.1. 
quedando así: 


"4.1.1. Perfiles de Ingreso Recomendados. 


 Perfil A: Estudiantes en posesión de un título universitario oficial que habilite para el 
ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos tanto en 
la ordenación académica actual como en  las anteriores, así como sus equivalentes en 
otros sistemas de educación superior extranjeros. 
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 Perfil B: Títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, tanto en la ordenación académica actual como en 
las  anteriores,  así  como  sus  equivalentes  en  otros  sistemas  de  educación  superior 
extranjeros que permitan en el país expedidor del título el acceso a las enseñanzas de 
postgrado." 


Así mismo se ha modificado el apartado 4.2., quedando del siguiente modo: 


"4.2.2. Perfiles de Ingreso Recomendados. 


 Perfil A: Estudiantes en posesión de un título universitario oficial que habilite para el 
ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos tanto en 
la ordenación académica actual como en  las anteriores, así como sus equivalentes en 
otros sistemas de educación superior extranjeros. 


 Perfil B: Títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, tanto en la ordenación académica actual como en 
las  anteriores,  así  como  sus  equivalentes  en  otros  sistemas  de  educación  superior 
extranjeros que permitan en el país expedidor del título el acceso a las enseñanzas de 
postgrado. 


4.2.3. Criterios y baremo de admisión en caso de demanda mayor que la oferta. 


Cuando la demanda supere la oferta, se considerará el siguiente orden de preferencia: 


1. Estudiantes en posesión de uno de  los  títulos universitarios recogidos en el perfil de 
ingreso recomendado A de este título. 


2. Estudiantes  que  hayan  superado  al  menos  60  ECTS  en  un  programa  de  Máster 
Universitario en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos. 


3. Estudiantes en posesión de uno de  los  títulos universitarios recogidos en el perfil de 
ingreso recomendado B de este título.  


Además  del  orden  de  preferencia  descrito,  se  considerará  la  nota  media  indicada  en  los 
apartados e) y f) del artículo 55 del Real Decreto 1892/2008 o criterio análogo en su caso, para 
ordenar las diferentes solicitudes dentro de cada uno de puntos indicados anteriormente. 


La Comisión Académica del Centro será la encargada de la admisión de estudiantes." 


 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


Debe aportarse información concreta sobre la experiencia profesional del personal de apoyo 
disponible teniendo en cuenta las características de este título. 


Con el  fin de  responder al aspecto a subsanar que  la Comisión de Evaluación plantea, se ha 
ampliado  la  información que se proporciona sobre  la experiencia profesional del personal de 
apoyo disponible. 


Se  considera  que  la  experiencia  profesional  del  personal  de  apoyo  queda  definida  por  su 
antigüedad  en  el  puesto  (reflejada  en  la  columna  “Antigüedad  de  la  persona  que  ocupa  el 
puesto” de la “Tabla 6.1. Personal de Administración y Servicios de apoyo al nuevo Máster”), las 
funciones desarrolladas en ese puesto, y  la formación que estas personas van cursando para 
mantener sus perfiles de competencias ajustados y actualizados en función de las necesidades 
de sus puestos. 
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En ese sentido se ha incorporado al apartado 6.2. de la memoria del título información sobre las 
funciones  de  los  puestos  definidas  en  la  “RESOLUCIÓN  R‐289/17,  DE  21  DE  ABRIL,  DEL 
RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS 
FUNCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE 
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA”,  y  la  formación permanente  cursada por  el 
personal de apoyo. 


Al mismo tiempo se ha eliminado el DNI de quienes ocupan los puestos de trabajo. 


RECOMENDACIONES 


CRITERIO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


Aun cuando en el  informe provisional se refiere que en el apartado 10.2 “Procedimiento de 
adaptación” se indica: “El título entrará en funcionamiento en el curso 2020‐2021 y supone la 
extinción del Título Propio de Especialista Universitario en Metodología BIM en  la  Ingeniería 
Civil”,  lo que debe eliminarse dado que  la  titulación  referida no es de  carácter oficial”,  las 
alegaciones  presentadas  no  atienden  la motivación  indicada, por  lo que  se  recomienda  su 
subsanación. 


Siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Evaluación se ha modificado la redacción del 
apartado 10.2. quedando del siguiente modo: 


“El programa de Máster planteado no sustituye a ningún otro título oficial de la UPCT anterior 
por lo que no se presenta ningún procedimiento de adaptación." 
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Respuesta al Informe Provisional de Evaluación sobre la solicitud de verificación del título 
con ID 4317241 (Expediente Nº 11082/2020) de fecha de 05 de marzo de 2020 


Máster Universitario en Diseño y Gestión de Infraestructuras en entornos BIM 


Al leer el Informe Provisional del título se detectó una incidencia en el envío de la memoria desde 
el ministerio  a ANECA.  Como  consecuencia  de  esta  incidencia,  la memoria  evaluada  por  la 
Comisión corresponde a una versión del título previa a la que actualmente está cargada en la 
aplicación de oficialización de títulos. Entre estas dos versiones de la memoria, la universidad 
corrigió algunos de los aspectos que la Comisión señala ahora en su IP. Por este motivo, en este 
documento  de  respuesta,  cuando  se  explican  las  acciones  realizadas  para  atender  las 
subsanaciones, ha ido distinguiéndose entre las aplicadas por la universidad antes de recibir el 
IP y las aplicadas por la universidad como consecuencia del IP. 


Siguiendo  el mismo  orden  con  el  que  aparecen  en  el  Informe  Provisional  (IP),  el  presente 
documento muestra cuadros con los textos literales de los aspectos a subsanar remitidos por la 
Comisión de Evaluación.  


A  cada uno de  los  cuadros  sigue  la explicación de  las  acciones  realizadas  en  atención  a  los 
mismos del siguiente modo: 


 Aquellas acciones que  se  realizaron antes de  recibir el  IP y estaban aplicadas en  la 
versión de la memoria cargada en la aplicación del ministerio se indican bajo el texto 
“APLICADA POR LA UNIVERSIDAD ANTES DE RECIBIR EL IP”. 


 Aquellas  acciones que hemos  realizado  ahora  sobre  la  versión de  la memoria que 
estaba cargada en la aplicación del ministerio se indican bajo el texto“ APLICADA POR 
LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DE RECIBIR EL IP”. 


ASPECTOS A SUBSANAR 


CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


La denominación del título induce a confusión por cuanto refiere, en el apartado 2.4. del pdf 
adjunto  al  criterio  2  de  la  memoria,  “proporcionar  competencias  laborales,  aptitudes  y 
conocimientos en  tecnologías de modelado y gestión de  la  información en  los procesos de 
construcción  de  infraestructuras”  y,  sin  embargo,  la  denominación  utilizada  alude  a 
competencias directas en “Diseño y Gestión de Infraestructuras”, lo que invade competencias 
que  facultan  para  ejercer  la  profesión  de  Ingeniero  de  Caminos,  reguladas  en  la  Orden 
CIN/309/2009, de 9 de febrero, lo que debe revisarse y subsanarse. 


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DE RECIBIR EL IP. 


Se ha modificado  la denominación del título en  la aplicación de oficialización quedando de  la 
siguiente forma: “Máster Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo de Proyectos de 
Infraestructuras”.  


Todos aquellos apartados de la memoria en los que se nombraba el título han sido modificados 
sustituyendo el nombre antiguo por el nuevo. 


Las horquillas de créditos a matricular por los estudiantes en primer curso, no son coherentes 
con la normativa de la universidad, ya que se debe permitir a los estudiantes cursar estudios a 
tiempo  completo matriculando  todas  las  asignaturas  a  excepción  del  TFM,  por  lo  que  los 
créditos mínimos a tiempo completo deben ser 46 y no 54, lo que debe subsanarse. 


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD ANTES DE RECIBIR EL IP. 
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La memoria cargada en la aplicación de oficialización de títulos ya incorpora el valor de 46 como 
valor mínimo de la horquilla de créditos ECTS a matricular a tiempo completo en el primer curso. 
Asimismo, recoge la última versión de la normativa de progreso y permanencia e incorpora el 
valor de 30, 5 como el mínimo de la horquilla de créditos a matricular para el resto de cursos a 
tiempo completo (consecuencia de la aplicación de la misma). 


CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 


No se aportan  referentes nacionales y/o  internacionales  relevantes del  título,  salvo en el 
caso  del  título  de  "Máster  Universitario  en Metodología  para  la Modelización  de  la 
Información  de  la  Construcción/Building  Information Modeling  (BIM)  en  el Desarrollo 
Colaborativo  de  Proyectos  por  la Universidad  de  Extremadura”,  sin  que  se  establezca  su 
correspondencia  con  la propuesta.  Se debe por  tanto  justificar  la pertinencia del  título 
atendiendo a la existencia a un grupo académico solvente en relación al ámbito del título. 


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DE RECIBIR EL IP. 


Se ha modificado el apartado 2 de la memoria eliminando el siguiente texto: 


“Por  otro  lado,  consultado  el  listado  de  la  ANECA  de másteres  oficiales  ofertados  por  las 
universidades  españolas  para  el  curso  2019‐2020,  no  se  encuentra  ningún  máster  oficial 
específico de metodología BIM, ni en ingeniería civil ni en edificación.  


Sin embargo, la Universidad de Extremadura ofrece la siguiente titulación oficial para este curso 
2019‐2020, que ha debido ser aprobada por la ANECA recientemente: Máster Universitario en 
Metodología para  la Modelización de  la  Información de  la Construcción/Building  Information 
Modeling (BIM) en el Desarrollo Colaborativo de Proyectos”. 


Incorporando el siguiente texto: 


“Por otro  lado,  consultado  el  listado de  la ANECA de másteres oficiales ofertados por  las 
universidades  españolas  para  el  curso  2019‐2020,  no  se  encuentra  ningún máster  oficial 
específico de metodología BIM, ni en ingeniería civil ni en edificación salvo el siguiente: 


Máster  Universitario  en Metodología  para  la Modelización  de  la  Información  de  la 
Construcción/Building  Information  Modeling  (BIM)  en  el  Desarrollo  Colaborativo  de 
Proyectos por la Universidad de Extremadura. 


Este  título de  la Universidad de Extremadura  se estructura en  los  siguientes módulos, 
materias y asignaturas:  
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  Módulo  Materia  Asignatura  ECTS 


 
Formación 


Metodológica 


Trabajo 
colaborativo en 


proyectos 


Desarrollo colaborativo de proyectos  6 


Introducción al BIM. Introducción a 
las plataformas de trabajo (BIM I) 


6 


Modelado avanzado de proyectos de 
construcción (BIM II) 


6 


 
Formación 
Específica 


Metodología BIM 
en proyectos de 
Edificación 


(Especialidad) 


Diseño, modelado y cálculo de 
estructuras de edificación mediante 


BIM 
6 


Diseño, modelado y cálculo de 
instalaciones de edificación 


mediante BIM 
6 


Metodología BIM 
en proyectos de 
Ingeniería Civil 


(Especialidad) 


Diseño, modelado y cálculo obras de 
lineales mediante BIM 


6 


Diseño, modelado y cálculo de 
estructuras de ingeniería civil 


mediante BIM 
6 


Captura e 
integración de la 


realidad 
construida en 


BIM 


(Especialidad) 


Captura de datos I  6 


Captura de datos II e integración en 
modelos BIM 


6 


 


Módulo 
Optativo 


Gestión del 
proyecto 


constructivo 
mediante 


metodología BIM 


Análisis del proyecto y sus 
interferencias. Gestión del proyecto: 


documental y gráfica. 


Iniciación a la visualización 


6 


 


Mediciones y presupuestos. 
Planificación de la construcción y 
control de la ejecución (4D y 5D) 


6 


Gestión integral, coordinación y 
sostenibilidad del proyecto y su 


implantación en BIM 
6 


Renderizado y visualización de 
modelos BIM 


6 


 
Prácticas 
Externas 


Prácticas 
externas 


Prácticas externas  6 


 
Trabajo Fin de 


Máster 
Trabajo Fin de 


Máster 
Trabajo Fin de Máster  12 
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Aunque  existen  diferencias  en  los  planes  de  estudios  del  título  de  la Universidad  de 
Extremadura  y  del  título  propuesto  por  al  UPCT,  (ver  apartado  5.1  de  la  presente 
memoria), sí  se puede establecer una correspondencia entre  la estructura del plan de 
estudios de los dos títulos.  


Las dos titulaciones: 


 Cuentan con el mismo perfil de ingreso recomendado y no contemplan complementos 
formativos para dichos perfiles. 


 Cuentan  con  un módulo  inicial  de  formación metodológica  o  de  introducción  a  la 
metodología BIM.  


 Tienen  un módulo  de  formación  específica  cuyas materias  y  asignaturas  tratan  el 
diseño,  modelado  y  cálculo  de  varios  tipos  de  infraestructuras  en  entornos  BIM 
(estructuras de edificios, obras lineales, puentes o estructuras de obra civil, etc.).  


 Cuentan con la materia de gestión de proyectos con metodología BIM que en el título 
de la UPCT corresponde a la asignatura Proyectos con metodología BIM 4D y 5D. 


Títulos de Máster en Metodología BIM en universidades extranjeras. 


Si se realiza una búsqueda de títulos de máster ofertados en inglés por las universidades de 
todo el mundo a través de buscadores de ofertas de títulos, no se encuentran títulos de máster 
que  incorporen  las  palabras  BIM,  Building  Information Modelling  o  Building  Information 
Management en su denominación excepto en Reino Unido, Suecia y China. En concreto se 
ofertan  14  títulos  de  máster  específicos  sobre  uso  de  esta  metodología  en  el  diseño, 
construcción, gestión y mantenimiento de edificios y/o obras civiles. Las universidades que 
ofrecen estos títulos son las siguientes: University of the West of England (UWE Bristol, UK), 
University of Nottingham Ningbo  (China), Cardiff University  (UK),  Salford University  (UK), 
University of Liverpool (UK), Jönköping University (Sweden), University of Portsmouth (UK), 
Coventry University (UK), University of Wolverhampton (UK), Oxford Brookes University (UK), 
University  of Derby  (UK),  Loughborough University  (UK), University  of  Portsmouth  (UK)  y 
Queen's University Belfast (UK). 


En Reino Unido,  la acreditación de  las  titulaciones universitarias de  ingeniería  la realiza  la 
asociación profesional Engineering Council, mientras que el aseguramiento de la calidad de 
la titulación corresponde a  la agencia Quality Assurance Agency. De  las 10 titulaciones de 
máster en BIM ofertadas por universidades de Reino Unido, solamente 3 están acreditadas 
por el Engineering Council, y son las siguientes: 


 Msc  Infrastructure  Information  Modelling  (BIM)  for  Smart  Engineering.  Cardiff 
University (UK) [10]. 


 Building Information Management. University of Portsmouth (UK). 


 Building Information Modelling Project Management. Queen’s University Belfast (UK). 


Todas ellas son de un año de duración. 


La primera de  estas  titulaciones  de máster acreditada  [10]  es  un  buen  referente  para  la 
titulación  propuesta  por  la  UPCT.  En  su  plan  de  estudios  se  encuentran  las  siguientes 
materias: 


 Diseño integrado de edificios e infraestructuras. 


 Metodología BIM en construcción. 


 Modelado BIM de edificios e infraestructuras.” 
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Siguiendo la recomendación del informe de evaluación, se ha añadido el siguiente párrafo en 
el apartado 2.1. Justificación del Título propuesto, interés académico, científico o profesional 
en cuanto a la existencia de un grupo académico solvente. 


Solvencia académica para la impartición de la titulación. 


La  UPCT  cuenta  con  un  grupo  de  profesores  asociados  con  experiencia  profesional  en 
desarrollo de proyectos de infraestructuras (estructuras de edificación, trazado de carreteras, 
puentes, etc.). Estos profesores han recibido formación en Metodología BIM en los últimos 3 
años,  y  han  incorporado  herramientas  informáticas  BIM  en  el  proceso  de  diseño  de 
infraestructuras que llevan a cabo en su faceta profesional. Conocedores de la metodología 
BIM, de sus usos y de sus potenciales beneficios en el empleo eficiente de recursos para  la 
construcción de obras públicas, han comenzado a impartir docencia en esta materia a través 
de un título propio de 31 ECTS de la UPCT en el curso 2019‐2020. A este grupo de profesores 
hay que sumar otro, que cuenta con una producción científica de primer nivel en gestión y 
aplicaciones  de  proyectos  de  ingeniería.  Ambos  grupos  forman  un  tándem  académico 
solvente para la impartición del título propuesto.” 


CRITERIO 3. COMPETENCIAS 


La propuesta incluye una formulación de las competencias que deben revisarse a fin de que las 
pueda adquirir el estudiante al concluir sus estudios. Es el caso de la competencia general CG01 
“Analizar  de  forma  crítica,  evaluar  y  sintetizar  ideas  nuevas  y  complejas”,  que  no  está 
contextualizada en el ámbito  temático del  título; asimismo,  la competencia específica CE03 
“Analizar estructuralmente, diseñar y construir el modelo BIM de la estructura de un edificio 
convencional” tiene una redacción confusa. 


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DE RECIBIR EL IP. 


Se ha modificado  la  redacción de  la  competencia CG01 para  contextualizarla quedando del 
siguiente modo:  


“CG01. Analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas asociadas a 
la puesta en práctica de la Metodología BIM en proyectos de Infraestructuras”. 


Se ha modificado la redacción de la competencia CE03 para que quede más clara:  


“CE03. Revisar la estructura de un edificio convencional y construir su modelo BIM”. 


Por  otra  parte,  la  competencia  específica  CE01  “Analizar  de  forma  crítica  el  grado  de 
madurez de la metodología BIM, su implementación, sus usos y sus beneficios potenciales” se 
solapa con la CG03 “Analizar el estado de desarrollo de las herramientas de modelado 3D, 4D 
y 5D de obras de infraestructuras, así como poder adaptarse al uso de dichas herramientas 
con  los  niveles  de desarrollo  esperados  en un  futuro”;  de  igual modo,  la  competencia 
específica CE10 “Elaborar un  trabajo original de entidad en un campo específico de  la 
metodología BIM o de  la gestión de  infraestructuras,  incluyendo  la preparación de una 
presentación del mismo,  su exposición  y defensa”,  se  solapa  con  la  competencia CE‐TFM 
“Aplicar conocimientos adquiridos durante el Máster para abordar el desarrollo de proyectos 
de infraestructuras con metodología BIM en su fase de diseño, construcción o de gestión de 
activos”, lo que debe subsanarse. 
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APLICADA POR LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DE RECIBIR EL IP. 


Se ha eliminado de la memoria del título las competencias CG03 y CE10.  


Además,  la competencia general CG04 “Proyectar  infraestructuras en entornos de  trabajo 
BIM”,  la competencia específica CE11 “Diseñar el trazado de una carretera y construir su 
modelo BIM”, y la competencia específica CE12 “Realizar el análisis y el diseño estructural de 
puentes  convencionales  de  carretera  y  ferrocarril,  una  ver  construido  su modelo  BIM”, 
invaden competencias recogidas en la Orden CIN CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que 
se establecen  los requisitos para  la verificación de  los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, lo que 
debe subsanarse. 


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DE RECIBIR EL IP. 


Se ha modificado la redacción de las competencias CG04, CE11 y CE12 quedando del siguiente 
modo: 


“CG04. Modelar infraestructuras en entornos de trabajo BIM”. 


“CE11 Modelar el trazado de una carretera en entornos de trabajo BIM”. 


“CE12. Generar modelos BIM de puentes convencionales de carretera y ferrocarril”. 


Algunas  competencias  incluidas  en  la  propuesta  no  están  alineadas  con  los  resultados  de 
aprendizaje que caracterizan su nivel en el MECES, por lo que deben revisarse. Es el caso de la 
competencia  específica  CE05  “Describir  y manejar  los  conceptos  básicos  de  la  gestión  de 
infraestructuras y el equilibrio fundamental entre costes, riesgo y desempeño, orientado a la 
creación de valor a lo largo del ciclo de vida de las infraestructuras, y describir la inserción de 
la tecnología BIM en la toma de decisiones”, de la CE08 “Elaborar el presupuesto de una obra 
civil a partir de su modelo BIM 3D”, y de la CE13 “Recordar la terminología de la gestión del 
riesgo en infraestructuras, el marco de referencia y los procesos de gestión del riesgo,  así como 
las  técnicas  que  se  utilizan  para  identificar,  analizar  y  evaluar  el  riesgo,  y  el  empleo  de 
herramientas digitales BIM en el entorno de la gestión del riesgo en infraestructuras”, que no 
tienen nivel de máster lo que debe subsanarse. 


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DE RECIBIR EL IP. 


Se ha modificado la redacción de las competencias CE05, CE08 y CE13 empleando verbos que 
implican mayor nivel de complejidad. Quedando del siguiente modo: 


“CE05. Aplicar los conceptos de la gestión de infraestructuras y el equilibrio fundamental 
entre costes, riesgo y desempeño, orientado a la creación de valor a lo largo del ciclo de 
vida de las infraestructuras, e integrar la tecnología BIM en la toma de decisiones”. 


“CE08.  Elaborar  detalladamente  el  presupuesto  de  una  infraestructura  a  partir  de  su 
modelo BIM 3D, optimizando cada una de las partidas en base al modelo generado”. 


“CE13. Aplicar  la  terminología de  la gestión del  riesgo en  infraestructuras, el marco de 
referencia y los procesos de gestión del riesgo, así como las técnicas que se utilizan para 
identificar, analizar y evaluar el riesgo, y usar herramientas digitales BIM en el entorno de 
la gestión del riesgo en infraestructuras.” 


   


C
SV


: 3
79


37
46


92
99


24
28


17
88


72
07


4 
- V


er
ifi


ca
bl


e 
en


 h
ttp


s:
//s


ed
e.


ed
uc


ac
io


n.
go


b.
es


/c
id


 y
 C


ar
pe


ta
 C


iu
da


da
na


 h
ttp


s:
//s


ed
e.


ad
m


in
is


tra
ci


on
.g


ob
.e


s







7 
 


La  competencia  general  CG03  “Analizar  el  estado  de  desarrollo  de  las  herramientas  de 
modelado 3D, 4D y 5D de obras de infraestructuras, así como poder adaptarse al uso de dichas 
herramientas con los niveles de desarrollo esperados en un futuro” no es evaluable, por lo que 
debe subsanarse. 


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DE RECIBIR EL IP. 


Se ha eliminado la competencia CG03. 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


La información sobre las vías y requisitos de acceso al título, incluyendo la definición del perfil 
de ingreso recomendado debe incluirse en el apartado 4.1. “Sistema de Información Previo” y, 
además revisarse en profundidad ya que se incluyen denominaciones de profesiones reguladas 
inexistentes, como es el caso de “Ingeniero Civil” o de “Ingeniero de la Edificación”, por lo que, 
todo lo dicho anteriormente debe subsanarse. 


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD ANTES DE RECIBIR EL IP 


La memoria cargada en la aplicación de oficialización de títulos ya incorpora en el apartado de 
la  memoria  4.1.  “Sistema  de  Información  Previo”  la  descripción  del  perfil  de  ingreso 
recomendado.  Igualmente,  tanto  en  el  apartado  4.1.  como  en  el  apartado  4.2.  no  constan 
referencias denominaciones de profesiones reguladas como es “Ingeniero Civil” o de “Ingeniero 
de la Edificación”. 


Además, el perfil de ingreso recomendado es demasiado amplio e inadecuado para los casos 
de Ingeniero Industrial, Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero de Minas, Máster en Ciencia y 
Tecnología del Agua y del Terreno y Grado en Tecnologías Industriales. En este sentido, deben 
revisarse  los perfiles de  ingreso, así como  los complementos de  formación que, en  su caso 
deban establecerse. 


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DE RECIBIR EL IP. 


Se ha restringido el perfil de ingreso quedando del siguiente modo: 


“Estudiantes en posesión de un título universitario oficial que habilite para el ejercicio de la 
profesión  regulada  de  Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y  Puertos  tanto  en  la  ordenación 
académica actual como en  las anteriores. Así como sus equivalentes en otros sistemas de 
educación superior extranjeros.  


Estudiantes en posesión de un título universitario oficial que habilite para el ejercicio de  la 
profesión de Arquitecto, tanto en la ordenación académica actual como en las anteriores. Así 
como sus equivalentes en otros sistemas de educación superior extranjeros que permitan en 
el país expedidor del título el acceso a las enseñanzas de Máster. 


Títulos  universitarios oficiales que habiliten  para  el  ejercicio  de  la profesión  de  Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas, tanto en la ordenación académica actual como en las anteriores. 
Así como sus equivalentes en otros sistemas de educación superior extranjeros que permitan 
en el país expedidor del título el acceso a las enseñanzas de Máster. 


Títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de  la profesión de Arquitecto 
Técnico,  tanto  en  la  ordenación  académica  actual  como  en  las  anteriores. Así  como  sus 
equivalentes en otros sistemas de educación superior extranjeros que permitan en el país 
expedidor del título el acceso a las enseñanzas de Máster.” 
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En cuanto a los “Criterios y baremo de admisión en caso de demanda mayor que la oferta” 
incluidos en la memoria presentada, se establece una prioridad relativa a “Estudiantes de la 
UPCT que han estado matriculados en el curso académico anterior en el Master Universitario 
en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos de la UPCT” respecto de otros criterios, como el 
expediente académico y su nota media según se desprende del art. 5 “Criterios de valoración 
para la adjudicación de plazas” del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que 
se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y 
los  procedimientos  de  admisión  a  las  universidades  públicas  españolas”,  que  no  puede 
admitirse  por  cuanto  no  prevalecen  los  principios  de  igualdad, mérito  y  capacidad  en  la 
selección como fundamento de  la  justicia social sancionada en  la Constitución. Además,  la 
condición de ser estudiantes de la UPCT no puede representar ninguna prioridad respecto a 
otros estudiantes, en  las mismas condiciones, procedentes de otras universidades,  lo que 
debe subsanarse. Asimismo, debe aportarse la reglamentación institucional que ampara los 
criterios esgrimidos para la admisión a estos estudios. 


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DE RECIBIR EL IP. 


Se han modificado los criterios y el baremo de admisión en caso de demanda mayor que la oferta 
quedando redactados del siguiente modo: 


1‐ “Estudiantes en posesión de uno de los títulos de Máster recogidos en el perfil de ingreso 
recomendado de este título. 


2‐ Estudiantes  que  hayan  superado  al  menos  60  ECTS  en  un  programa  de  Máster 
Universitario en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos. 


3‐ Estudiantes en posesión de uno de los títulos de Grado recogidos en el perfil de ingreso 
recomendado de este título.  


Además  del  orden  de  preferencia  descrito,  se  considerará  la  nota  media  indicada  en  los 
apartados e) y f) del artículo 55 del Real Decreto 1892/2008 o criterio análogo en su caso, para 
ordenar las diferentes solicitudes dentro de cada uno de puntos indicados anteriormente. 


La Comisión Académica del Centro será la encargada de la admisión de estudiantes.” 


El  sistema  de  transferencia  y  reconocimiento  de  créditos  propone  reconocer,  hasta  un 
máximo de 36 créditos  “Cursados en Títulos Propios”,  lo que excede el 15% del  total de 
créditos  que  constituyen  el plan  de estudios  de Máster.  Esto  es posible,  siempre  que  el 
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. Además, el 
Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
establece en su artículo 6 “Reconocimiento y transferencia de créditos” que las universidades 
deben explicitar esta solicitud y aportar el diseño curricular relativo al título propio en el que 
conste:  número  de  créditos,  planificación  de  las  enseñanzas,  objetivos,  competencias, 
criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, 
proyecto final de Grado o de Máster, etc.”, para que ANECA compruebe que el título que se 
presenta  a  verificación  guarda  la  suficiente  identidad  con  el  título  propio  anterior  y  se 
pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad. En 
este  sentido,  la  información  requerida  sobre  el  diseño  curricular  no  se  acompaña  a  la 
solicitud de verificación,  lo que debe subsanarse. 
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APLICADA POR LA UNIVERSIDAD ANTES DE RECIBIR EL IP 


La memoria  cargada en  la aplicación de oficialización de  títulos ya  incorpora  la  información 
requerida sobre el diseño curricular del título propio a extinguir en el apartado 4.4 Sistema de 
transferencia y reconocimiento de créditos.  


Los  requisitos  de  Acceso  y  Criterios  de  Admisión  establecidos  en  la  memoria  propuesta 
contemplan  una  gran  amplitud  de  perfiles,  sin  que  se  establezcan  los  complementos  de 
formación correspondientes, lo que debe subsanarse. 


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DE RECIBIR EL IP. 


Consideramos que, con la modificación realizada en el perfil de ingreso recomendado, no serían 
necesarios complementos formativos en la misma.  


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Los módulos o materias que  componen el plan de estudios han de  ser  coherentes  con  las 
competencias del título. Sin embargo, y hasta tanto se subsanen las motivaciones planteadas 
en el criterio 3 sobre las competencias asociadas, no puede valorarse la coherencia entre éstas 
y  los módulos y materias. No obstante  lo anterior,  las competencias CE06 “Integrar modelos 
BIM 3D de varias disciplinas (estructura, drenaje, firme, señalización...) de una infraestructura 
con editores de modelos BIM” y CE10 “Elaborar un trabajo original de entidad en un campo 
específico de la metodología BIM o de la gestión de infraestructuras, incluyendo la preparación 
de  una  presentación  del mismo,  su  exposición  y  defensa”,  no  se  han  asignado  a  ninguna 
asignatura y por tanto no pueden ser alcanzadas por los estudiantes. 


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD ANTES DE RECIBIR EL IP 


La memoria cargada en la aplicación de oficialización de títulos ya asigna la competencia “CE06. 
Integrar modelos BIM 3D de varias disciplinas (estructura, drenaje, firme, señalización...) de una 
infraestructura con editores de modelos BIM” a la asignatura “Proyectos con metodología BIM 
4D y 5D”.  


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DE RECIBIR EL IP 


La competencia CE10 ha sido eliminada. 


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DE RECIBIR EL IP 


Se han revisado las asignaturas que trabajan las competencias que han sido modificadas con el 
fin de asegurar la coherencia que debe existir entre éstas, los resultados del aprendizaje y los 
contenidos. 


El criterio empleado en esta revisión ha sido eliminar el solape con competencias recogidas en 
la  Orden  CIN/309/2009  eludiendo  hacer  referencia  al  diseño,  cálculo  y  gestión  de 
infraestructuras  conscientes  de  que  no  son  competencias  a  desarrollar  en  este master.  Sin 
embargo sí se tratan nociones de estas materias.  


El modelado BIM de estas obras de ingeniería y los usos de los modelos generados forman parte 
de  los  procesos  de  diseño,  construcción  y  gestión  de  las  mismas,  según  dicta  la  propia 
metodología BIM. En este sentido, los contenidos están reformulados para tratar las relaciones 
entre el diseño, el cálculo, la construcción, la gestión y el modelado BIM y sus usos, así como el 
manejo de herramientas  informáticas que están desarrolladas, cada una de ellas, para tratar 
conjuntamente  varios de  los  aspectos  citados del  ciclo de  vida  de  las  infraestructuras.  Este 
enfoque ha sido empleado también en los dos títulos oficiales BIM de referencia (el Master por 
la Universidad de Extremadura y el Master por la Universidad de Cardiff). 
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Por ejemplo, es frecuente que  las aplicaciones de cálculo y diseño de estructuras construyan 
modelos BIM, o que aplicaciones de modelado BIM de edificios puedan generar un modelo 
analítico para el análisis estructural. Por otro lado, la definición del trazado geométrico de una 
carretera está estrechamente vinculada a la construcción de modelo geométrico BIM 3D.  


Como  consecuencia  de  este  análisis  se  han  modificado  los  contenidos  y  resultados  del 
aprendizaje de las siguientes asignaturas quedando del modo que se indica: 


Asignatura: “Diseño y Análisis de Estructuras de Edificación en un entorno BIM.” 


“Contenidos:  Conceptos  básicos  sobre  tipologías  estructurales  de  edificios.  Modelos  de 
análisis de estructuras. Nociones sobre comprobaciones de resistencia y de aptitud al uso de 
la  estructura  de  un  edificio.  Documentación  gráfica  (Planos).  Construcción modelo  BIM. 
Construcción y análisis de modelos geométricos de estructuras singulares. Parametrización 
de dichos modelos. 


Resultados del aprendizaje: 


RA1. Utilizar  ideas y soluciones  innovadoras para desarrollar nuevos productos, procesos o 
servicios en contextos multidisciplinares. 


RA2.  Describir  los  distintos  sistemas  estructurales  adecuados  para  edificios  y  explicar 
cualitativamente su comportamiento resistente. 


RA3.  Construir  el modelo  de  análisis  estructural  de  un  edificio  convencional  empleando 
software especializado. 


RA4. Interpretar los resultados del análisis de la estructura de un edificio.  


RA5. Enumerar las comprobaciones de resistencia y la aptitud al uso que deben realizarse en 
el proceso de diseño de la estructura de un edificio. 


RA6.  Organizar  la  documentación  gráfica  (planos  constructivos)  de  la  estructura  de  un 
edificio. 


RA7. Construir el modelo BIM de la estructura de un edificio. 


RA8. Construir modelos geométricos paramétricos de estructuras  singulares  con  software 
específico.” 


Asignatura: “Diseño de Carreteras en un entorno BIM.” 


“Contenidos: Herramientas  informáticas para el diseño de Carreteras. Cartografía. Modelo 
digital  del  terreno.  Nociones  sobre  trazado  en  planta  y  trazado  en  alzado.  Secciones 
transversales tipo. Nociones sobre firmes y explanadas. Modelo BIM de una carretera. 


Resultados del aprendizaje: 


RA1.Gestionar y resolver actividades profesionales en entornos nuevos o definidos de forma 
incompleta, que requieran colaborar con especialistas de otros campos. 


RA2. Describir la capacidad de diversas herramientas informáticas en el diseño de carreteras. 


RA3. Modelar, empleando software, específico el trazado en planta de un eje de una carretera 
mediante alineaciones rectas, curvas y transiciones.  


RA4.  Modelar,  empleando  software  específico,  el  trazado  en  alzado  de  un  eje  de  una 
carretera, y revisar la interacción entre el trazado en planta y en alzado. 


RA5. Elegir una sección transversal tipo de una carretera (explanada, geometría y paquete de 
firme) adecuada para el terreno existente y el tráfico de diseño. 
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RA6. Calcular  las mediciones  del movimiento de  tierras  y del  firme de  una  carretera  con 
software adecuado. 


RA7. Revisar la visibilidad que tendría el conductor de un vehículo en una carretera empleando 
herramientas informáticas. 


RA8. Construir el modelo BIM de una carretera.” 


Asignatura:  “Diseño,  análisis  y  modelo  BIM  de  puentes  habituales  de  carretera  y 
ferrocarril.” 


“Contenidos:  Introducción  a  la  Ingeniería  de  Puentes. Modelado BIM  de  puentes  (Brigde 
Modeler). Nociones sobre modelos de análisis de puentes. Nociones sobre comprobaciones 
resistentes y de servicio. Casos prácticos: Modelado BIM de puente de carretera de tablero de 
vigas más losa, pasarela mixta y puente de ferrocarril de tablero con sección en cajón. 


Resultados del aprendizaje: 


RA1. Utilizar  ideas y soluciones  innovadoras para desarrollar nuevos productos, procesos o 
servicios en contextos multidisciplinares 


RA2. Describir la capacidad de diversas herramientas informáticas en el diseño de puentes. 


RA3. Describir cualitativamente el comportamiento estructural de las diferentes tipologías de 
puentes. 


RA4. Comparar las sobrecargas de uso de puentes de carretera y de ferrocarril y analizar su 
influencia en el diseño del tablero del puente. 


RA5. Modelar los elementos estructurales de un puente de carretera con software específico: 
cimentación, soportes, apoyos, tablero, etc. 


RA6. Enumerar  las comprobaciones de resistencia y de aptitud frente al uso de tableros de 
puentes de hormigón y mixtos según los Eurocódigos. 


RA7. Construir el modelo BIM de un puente de carretera o ferrocarril con software específico. 


RA8. Organizar la documentación gráfica (planos) del puente diseñado a partir de su modelo 
BIM.” 


Asignatura: “Trabajo Fin de Máster.” 


“Resultado del aprendizaje que se ha modificado. 


RA4. Emplear la visión global adquirida para aplicar la metodología BIM el desarrollo de un 
proyecto de una infraestructura o parte de ella o para profundizar en el estudio de la gestión 
de infraestructuras.” 


Los contenidos de las asignaturas del módulo 2 “Diseño y modelado BIM de Infraestructuras” 
son excesivos para la carga crediticia prevista (6 ECTS en cada una de las asignaturas), y para 
alcanzar las competencias asociadas a cada asignatura. 


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DE RECIBIR EL IP 


Se han modificado  los contenidos de  las asignaturas  indicadas. Además, se han redactado de 
nuevo  sus  resultados del aprendizaje  (para que  sean  coherentes con  las competencias y  los 
contenidos actualizados).  


Los contenidos y los resultados del aprendizaje de las tres asignaturas del módulo 2 “Diseño y 
modelado  BIM  de  Infraestructuras”  han  quedado  definidos  como  se  indica  en  el  apartado 
anterior. 


C
SV


: 3
79


37
46


92
99


24
28


17
88


72
07


4 
- V


er
ifi


ca
bl


e 
en


 h
ttp


s:
//s


ed
e.


ed
uc


ac
io


n.
go


b.
es


/c
id


 y
 C


ar
pe


ta
 C


iu
da


da
na


 h
ttp


s:
//s


ed
e.


ad
m


in
is


tra
ci


on
.g


ob
.e


s







12 
 


Los  sistemas de  evaluación deben  estar particularizados de  acuerdo  a  la naturaleza de  los 
distintos módulos/materias o asignaturas y ser coherentes con las competencias a alcanzar por 
el estudiante, las actividades formativas y la metodología docente utilizada. En este sentido, el 
sistema  de  evaluación  E02  “Informes  escritos,  trabajos,  casos  prácticos,  caso  final,  etc.” 
incorpora el término "etc." y confiere indefinición, lo que debe subsanarse. 


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DE RECIBIR EL IP 


Se ha redactado de nuevo el sistema de evaluación E02 quedando de la siguiente forma: 


“E02. Presentación de Informes y resolución de casos prácticos.” 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


Debe aportarse información concreta sobre la implicación en este título del personal de apoyo 
disponible, incluyendo su vinculación a la universidad y su experiencia profesional teniendo en 
cuenta las características de este título. 


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD ANTES DE RECIBIR EL IP 


La memoria cargada en la aplicación de oficialización de títulos ya recoge en el apartado de la 
memoria “6.2. Otros recursos humanos” información sobre el personal de apoyo disponible, su 
vinculación a  la universidad y su experiencia profesional en  relación con  las necesidades del 
título. 


Debe aportarse información relativa a la experiencia en el manejo de modelos en el entorno 
BIM y en la formación semipresencial del profesorado. 


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DE RECIBIR EL IP 


Se ha  incluido el apartado “6.1.1. Profesorado”, en  las  fichas de  los profesores,  información 
sobre la experiencia concreta en manejo de modelos BIM. Esta información es la siguiente: 


“Prof. Gregorio Sánchez Olivares: Más de 5 años de experiencia en construcción y manejo 
modelos geométricos y mecánicos para su análisis estructural con software que también 
genera modelos BIM. 


Prof. Juan José Jorquera Lucerga: Más de 5 años de experiencia en programación y uso de 
herramientas informáticas para la construcción de modelos de estructuras para su cálculo. 
Herramientas  informáticas  que  también  guardan  la  información  de  los  modelos 
estructurales en formato BIM interoperable. 


Prof. José Manuel Olmos Noguera: Software registrado de diseño y análisis estructural de 
puentes de carretera y ferrocarril. Formación en Metodología BIM en  infraestructuras. 2 
años de experiencia profesional en construcción y manejo de modelos BIM de estructuras 
de obra civil y edificación. 


Prof. Antonio  José Gómez  Prieto: Más  de  5  años  de  experiencia  en  la  construcción  de 
modelos geométricos de carreteras con software que ahora se denomina software BIM. 


Prof. Carlos Joaquín García Calvo: Formación en Metodología BIM. (Asistencia a cursos y 
charlas). Dirección de TFG en redacción de proyectos con metodología BIM. Experiencia en 
el uso de software BIM.” 


Asimismo, en la parte final del epígrafe citado “6.1.1. Profesorado” se ha incluido el siguiente 
párrafo: 
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“Por último, 5 de los 12 profesores que impartirán docencia en el título cuentan con amplia 
experiencia  en  el  manejo  de  modelos  BIM,  construcción  de  modelos  geométricos  y 
mecánicos de  estructuras de  edificación u obra  civil  con  software BIM o generación de 
modelos BIM de carreteras. Estos profesores desarrollarán  labores de  formación, apoyo, 
asesoramiento y guía en manejo de modelos BIM para el resto profesores, según requieran 
las materias que impartan estos últimos”. 


Finalmente, se ha incluido un apartado “6.1.2. Plan de formación del personal académico 
respecto a  la docencia semipresencial” en el que se describe este plan que  la Escuela de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas de la UPCT ha preparado 
respecto a  la docencia semipresencial. Este apartado ha qedado redactado del siguiente 
modo: 


“6.1.2. Plan de formación del personal académico respecto a la docencia semipresencial. 


Como ya se ha indicado en el apartado 5.1.2. Modalidad semipresencial, en la modalidad 
semipresencial se impartirán de forma no presencial sólo las clases magistrales de teoría o 
similares. Para que el profesorado encargado de la docencia del Máster pueda impartirlo 
en dicha modalidad se ha diseñado un Plan de Formación que consiste en  las siguientes 
unidades formativas: 


1. Unidad formativa Aula Virtual: 


 Experiencia o formación en Aula Virtual tipo Moodle. 


2. Unidad formativa de grabación y emisión de contenidos en Aula Streaming de la EICIM: 


 Jornada  de  formación  impartidas  por  el  personal  del  Centro  de  Producción  de 
Contenidos Digitales (CPCD). 


 Experiencia y grabación de una sesión. El profesorado participante realiza una sesión 
de grabación individual posterior a la jornada anterior. Esta sesión se empleará para 
evaluar el aprovechamiento de esta unidad formativa. 


 Resolución de dudas. Se incluye la tutorización de esta unidad por parte del personal 
del CPCD. 


3. Unidad formativa de streaming / emisión de contenidos en directo en Aula Streaming de 
la EICIM: 


 Jornada de formación impartidas por el personal del CPCD. 


 Experiencia y emisión de una sesión. El profesorado participante realiza una sesión de 
streaming posterior  a  la  jornada anterior.  Esta  sesión  se  empleará para  evaluar  el 
aprovechamiento de esta unidad formativa. 


 Resolución de dudas. Se incluye la tutorización de esta unidad por parte del personal 
del CPCD. 


4. Unidad formativa de edición y sincronización de vídeos para docencia: 


 Jornada de formación impartidas por el personal del CPCD. 


 Experiencia de edición. El profesorado participante editará uno de sus vídeos generados 
en la unidad formativa 2. Esta sesión se empleará para evaluar el aprovechamiento de 
esta unidad formativa. 


 Resolución de dudas. Se incluye la tutorización de esta unidad por parte del personal 
del CPCD. 
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Una vez concluido el Plan de Formación se constituirá un “Grupo de apoyo a  la docencia 
semipresencial”,  supervisado  por  la  Comisión  Académica  del  Máster  (o  el  órgano 
competente en esas funciones, según determine  la Junta de Centro de  la EICIM), o en su 
defecto por la Dirección de la EICIM.” 


Una vez diseñado el Plan de Formación y en previsión de  la  implantación del Máster, en 
diciembre  de  2019,  se  ha  instalado  en  la  EICIM  un  aula  preparada  por  el  Centro  de 
Producción  de  Contenidos  Digitales  (CPCD),  de  la  UPCT  para  la  grabación  (off‐line),  o 
emisión en directo (streaming), de clases, para la modalidad semipresencial de este título y 
otros, y para  reforzar  la docencia de  la parte presencial. De  forma que en  la actualidad 
(marzo de 2020) ya se ha completado la unidad formativa 1, y se están desarrollando las 
unidades formativas 2‐3. En particular, en enero de 2020 el personal técnico del CPCD ha 
realizado varias jornadas de dichas unidades formativas. 


Respecto a  la dedicación del profesorado  con experiencia en docencia  semipresencial al 
nuevo  título,  y  como  se  ha  indicado  en  el  punto  anterior,  se  concluye  que  todo  el 
profesorado  del  Máster  está  realizando  formación  para  el  correcto  uso  del  aula  de 
grabación o aula streaming, y dispone de las herramientas y los recursos, tanto materiales 
como  humanos  (asesoramiento  técnico,  apoyo  a  la  docencia,  etc.),  para  impartir  la 
titulación en la modalidad semipresencial.” 


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD ANTES DE RECIBIR EL IP. 


La memoria cargada en la aplicación de oficialización de títulos ya recoge: 


 En  el  apartado  “2.5.  Justificación  de  la  modalidad  semipresencial  en  el  Máster 
propuesto” en que consiste la semipresencialidad en este título.  


 En el apartado “7.2. Recursos materiales y servicios necesarios para la nueva titulación” 
se describen los medios para llevar a cabo la semipresencialidad y el CPCD (Centro de 
Producción  de  Contenidos  Digitales)  de  la  UPCT.  Este  centro  tiene  una  amplia 
experiencia en la impartición de cursos on‐line y en el asesoramiento del profesorado 
de la UPCT en la impartición de clases grabadas, conferencias on‐line, cursos on‐line, 
etc. Asimismo, el CPCD ha desarrollado la plataforma UPCTmedia que será empleada 
por el profesorado del Máster Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo de 
Proyectos de Infraestructuras como herramienta integrada en el Aula Virtual (moodle), 
para la gestión de contenidos, la creación y edición de los vídeos de sus clases. 


CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Dado  que  el  tipo  de enseñanza  es  semipresencial,  se debe  aportar  información  sobre  la 
forma en  la que se  realizarán  las  tutorías  individualizadas o en grupo que, por otra parte, 
constituyen la actividad formativa AF5, y cuya presencialidad en todas las materias es del 0%.  


Además,  gran  parte  de  los  contenidos  de  este  título  precisan  del  manejo  de  paquetes 
informáticos, cuya disponibilidad de uso por parte de  los alumnos no se ha  incorporado, de 
forma explícita, en la memoria, lo que debe ser subsanado. 
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APLICADA POR LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DE RECIBIR EL IP. 


Se ha redactado de nuevo la actividad formativa AF05, quedando de la siguiente forma: 


“AF05. Tutorías individualizadas o en grupo, on‐line mediante el uso de aplicaciones tipo 
Skype o Teams, o presenciales.” 


Se ha otorgado  a  la  actividad  formativa una presencialidad del 50%  considerando que  los 
estudiantes emplearán  la mitad de  las horas en  tutorías on‐line y  la otra mitad en  tutorías 
presenciales. Como consecuencia de este cambio, se ha modificado ligeramente también las 
ratios de presencialidad de las asignaturas indicadas en las tablas 5.1 a 5.5 del apartado 5.1.2. 
Modalidad semipresencial de la memoria del título. 


 


Respecto a la disponibilidad de los paquetes informáticos se ha incluido lo siguiente en el 
apartado “7.2. Recursos materiales y servicios necesarios para la nueva titulación.” 


“SOFTWARE TÉCNICO 


Gran  parte  de  los  contenidos  del  presente  título  precisan  del  manejo  de  paquetes 
informáticos. En la siguiente tabla se recoge el software técnico que se puede emplear, así 
como su disponibilidad para el alumnado, el tipo de licencia y la experiencia previa en el 
uso docente de dicho software en otras titulaciones de la EICIM.” 


Nº 
Nombre del 
Software 


Descripción  Fabricante 
Tipo de 
Licencia/   
duración 


Disponibilidad 
para el alumno 


Experiencia de uso 
en docencia previa. 


1 
Revit 2020 y 


AutodCAD 2020 


Modelado BIM de 
Edificios y software 


CAD 
Autodesk 


Educacional 
gratuita/3 
años. 


En PC del 
alumno y PCs de 


Aula de 
Informática 


La EICIM la emplea 
en el título propio 
BIM (curso 2019‐


2020) 


2  Cype 2020a 


Diseño, calculo, 
presupuesto y 


modelado BIM de 
obras de edificación, 


… 


Cype 
Software 


Cype 
Campus/1 año. 


En PC del 
alumno y PCs de 


Aula de 
Informática 


Varias Escuelas de 
la UPCT las 


adquieren cada año 
para varias 
titulaciones. 


3 
Rhino 6 (incluye 
Grasshopper) 


Modelado 
paramétrico de 


estructuras, piezas 
industriales, etc. 


Rhinoceros 


Versión 
Evaluación, 
gratuida/ 90 


dias 


En PC del 
alumno y PCs 
de Aula de 
Informática 


La EICIM la emplea 
en el título propio 
BIM (curso 2019‐


2020) 


4  Clip 


Diseño del trazado 
de carreteras y 


ferrocarriles y sus 
modelos BIM 


Tool S.A. 
Versión 


profesional/1 
año 


PCs de Aula de 
Informática 


La EICIM las 
adquiere cada año 
para los títulos de 


Grado de 
Ingeniería Civil y 


Máster de 
Caminos 


5  Civil 3D 2020 
Modelos BIM de 
obras lineales 


Autodesk 
Educacional 
gratuita/3 
años. 


En PC del 
alumno y PCs 
de Aula de 
Informática 


La EICIM la emplea 
en el título propio 
BIM (curso 2019‐


2020) 
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6 


Sofistik 2020, 
Sofiplus‐x 2020 


y  Sofistik 
Bridge Moleller 


2020 


Diseño, cálculo y 
modelado BIM de 


Puentes y 
estructuras. MEF. 


Sofistik 
A.G. 


Educacional 
gratuita/1 


años 


En PC del 
alumno y en 
PCs de Aula de 
Informática 
con las 


licencias de los 
alumnos 


La EICIM la emplea 
en el título propio 
BIM (curso 2019‐


2020) 


7 


Infraworks 
2020, 


Navisworks 
Simulate 2020 y 
Navisworks 
Manage 2020 


Integración y 
análisis de modelos 


BIM 
Autodesk 


Educacional 
gratuita/3 
años. 


En PC del 
alumno y PCs 
de Aula de 
Informática 


La EICIM la emplea 
en el título propio 
BIM (curso 2019‐


2020) 


8 
Presto + Cost it 
(plug in para 


Revit) 


Mediciones y 
Presupuestos a 
partir de modelo 


BIM 3D 


Rib Spain 
Educacional/3 


mes. 
en PCs de Aula 
de Informática 


La EICIM las 
adquiere para el 
título propio BIM 
(curso 2019‐2020) 


 


No  se  aporta  información  sobre  convenios  con  otras  entidades  para  la  realización  de 
prácticas en empresa que, si bien se organizan como materia optativa, debe explicitarse su 
desarrollo  en  el marco  de  la  competencia  específica  CE  16  “Aplicar  los  conocimientos,  las 
habilidades  y  las  destrezas  adquiridas  con  el máster  en  el  desarrollo  de  un  proyecto  de 
construcción,  en  una  oficina  de  proyectos,  empleando  la  metodología  BIM”  incluida  en 
observaciones, lo que debe subsanarse. 


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD ANTES DE RECIBIR EL IP. 


La memoria cargada en la aplicación de oficialización de títulos ya recoge esta información. 
Está incorporada en el apartado “7.4 Relación de empresas/instituciones con las que existen 
acuerdos para la realización de prácticas externas al amparo de diferentes convenios.” 


CRITERIO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


En la definición del cronograma de implantación, se incluye un párrafo “El presente programa 
de Máster Universitario en Diseño y Gestión de  Infraestructuras Dirección de Agronegocios” 
que  genera  confusión  en  relación  con  la  propia  denominación  del  título,  lo  que  debe 
subsanarse. 


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DE RECIBIR EL IP. 


En este apartado se ha eliminado la referencia al “Máster Universitario en Diseño y Gestión 
de  Infraestructuras Dirección de Agronegocios “ y se ha  incorporado  la referencia a: “El 
presente  programa  de Máster Universitario  en Metodología  BIM  para  el Desarrollo  de 
Proyectos de Infraestructuras” 
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RECOMENDACIONES 


En el apartado 7.3 de  la Memoria  “Revisión  y mantenimiento de  los  recursos materiales  y 
servicios necesarios”, se indica "Además, todas las instalaciones de la Escuela están dotadas de 
los medios suficientes para evitar que existan barreras arquitectónicas, habiéndose adecuado 
las infraestructuras. Todos los edificios están dotados con, al menos, una rampa y un ascensor". 
Sin embargo, se  recomienda una mayor concreción  sobre  la observación de  los criterios de 
accesibilidad universal y diseño para  todos,  según  lo dispuesto en  la  Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre. 


Se  recomienda  explicitar  los  mecanismos  para  realizar  o  garantizar  la  revisión  y  el 
mantenimiento de  los recursos materiales,  laboratorios y servicios disponibles, así como  los 
mecanismos para su actualización 


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD ANTES DE RECIBIR EL IP. 


La memoria cargada en la aplicación de oficialización de títulos ya recoge en el apartado “7. 
Recursos materiales y servicios” información sobre los mecanismos para realizar o garantizar 
la revisión y el mantenimiento de los recursos materiales, laboratorios y servicios disponibles, 
así como los mecanismos para su actualización. 


APLICADA POR LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DE RECIBIR EL IP. 


Se ha incluido el siguiente párrafo en el apartado “7.3 Revisión y mantenimiento de los recursos 
materiales y servicios necesarios”: 


“El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de  la UPCT, asegura que  todas  las 
infraestructuras actuales de EICIM  son  conformes a  los principios de accesibilidad 
universal de conformidad con  lo dispuesto en  la disposición  final décima de  la Ley 
51/2003 de  igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad.” 
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Máster Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo de Proyectos 
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 E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  
y de Ingeniería de Minas 
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2. Justificación. 
2.1.  Justificación  del  Título  propuesto,  interés  académico,  científico  o 
profesional. 


La metodología BIM. 


BIM es un modelo digital de construcción y de operación y mantenimiento de activos. 


Aúna  tecnología, mejoras en  los procesos e  información digital con el  fin de mejorar 


radicalmente los resultados de los clientes y de los proyectos, así como la explotación 


de  los  activos. BIM es un  factor estratégico para mejorar  la  adopción de decisiones 


relativas tanto a los edificios como a las infraestructuras públicas a lo largo de todo su 


ciclo de vida.  


Se  aplica  a  nuevos  proyectos  de  construcción  fundamentalmente.  BIM  apoya  la 


renovación,  reforma  y mantenimiento  del  entorno  construido,  lo  que  representa  la 


mayor parte del sector. 


El sector de la construcción europeo y los beneficios del BIM. 


Según  la Comisión de  la U.E.  [1], el  sector de  la  construcción europeo  se encuentra 


inmerso  en  un  conjunto  de  desafíos  económicos, medioambientales  y  sociales muy 


complejos, pero  también prometedores. Este sector  representa un 9 % del producto 


interior bruto (PIB) de la UE y genera empleo para 18 millones de personas. Constituye 


un importante motor de crecimiento económico y es la actividad a la que se dedican tres 


millones de empresas, la mayoría de ellas PYMEs. 


BIM no es nuevo, sino que constituye una tendencia mundial en expansión. Diversos 


informes [2] pronostican que una adopción más amplia de BIM generará un ahorro de 


entre el 15 % y el 25 % en el mercado mundial de las infraestructuras de aquí a 2025. 


Además,  se  trata  del  cambio  tecnológico  con mayor  probabilidad  de  producir  una 


transformación profunda del sector de la construcción [3]. 


El premio es  importante: si una posible adopción más amplia de BIM en toda Europa 


lograra un ahorro de un 10 % para el sector de la construcción, se generarían 130 000 


millones EUR adicionales para un mercado cuyo valor asciende a 1,3 billones EUR [4]. 


Pero  incluso  esta  repercusión  podría  ser  pequeña  si  se  compara  con  los  beneficios 
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sociales y medioambientales potenciales que podría aportar BIM a la agenda del cambio 


climático y la eficiencia de los recursos. 


Impulso de la UE y de la Administración española para la adopción del BIM en el 


sector de la construcción. 


El  26  de  febrero  de  2014  se  aprobó  la Directiva  Europea  European  Parliament  and 


Council 2014/24/EU sobre contratación pública [5] que permite, en su Art. 22.4, a  los 


Estados  Miembros  exigir  el  uso  de  herramientas  electrónicas  específicas,  como 


herramientas de diseño electrónico de edificios o herramientas similares (en alusión al 


BIM) para contratos públicos de obra y concursos de proyectos.  


Algunos de los ejemplos que se ponen de relieve en el segundo informe del Observatorio 


BIM Europeo [6] son los casos de Alemania, donde a partir del año 2020 todas las obras 


de  infraestructura  deberán  estar  planificadas  y  ser  construidas  a  partir  con  la 


metodología BIM;  Irlanda, donde es obligatorio en cualquier obra  relacionada con el 


sector de  la salud;  Italia, donde será obligatorio para todas  las obras públicas con un 


importe superior a los 100 millones de euros o el Reino Unido, donde ya se aplica desde 


2007 en todos los programas de vivienda social. 


 


Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  [7]  transpone  la 


directiva  2014/24/EU  al  ordenamiento  jurídico  español  haciendo  alusión  explicita  al 


BIM.  


El Ministerio de Fomento creó el 14 de julio de 2015 la Comisión BIM que estableció la 


siguiente hoja de ruta que convertiría en obligatorio el uso de la tecnología BIM para las 


licitaciones públicas, dividiéndolo en dos fases: 


1ª Fase: 17 de diciembre de 2018: para Licitaciones Públicas de Edificación 


2ª Fase: 26 de julio de 2019: a partir de esta fecha para Licitaciones Públicas de 


Infraestructuras. 


En diciembre de 2018, en se creó otra Comisión, esta vez interministerial, cuya finalidad 


es impulsar y garantizar la coordinación de la Administración General del Estado y sus 


organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, en la 


incorporación de la metodología BIM en la contratación pública. La principal función de 
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la Comisión interministerial es elaborar el Plan de Incorporación de la Metodología BIM 


en la Contratación Pública. 


Aunque los plazos de la hoja de ruta la comisión BIM del Ministerio de Fomento no se 


están  cumpliendo,  la  llegada  de  la  obligatoriedad  del  uso  de  la  metodología  BIM 


licitaciones púbicas es irreversible.  


Las dos comisiones  tienen entre sus objetivos promover el uso de BIM en el ámbito 


profesional y docente. 


Evolución de la licitación pública con requerimientos BIM en España. 


La  licitación  de  obra  pública  con  requerimientos  BIM  por  parte  de  las  distintas 


administraciones españolas está creciendo de forma significativa en los años (Fig. 1). El 


séptimo  informe del Observatorio de  licitación BIM de  la Comisión BIM, publicado en 


julio de 2019, así lo indica [8]. Éste recoge los resultados analizados de un total de 517 


licitaciones  públicas  que  incluyen  algún  requisito  BIM  entre  sus  pliegos  y  han  sido 


publicadas en el periodo que comprende desde comienzos del 2017 hasta el primer 


semestre del 2019, lo que supone una inversión total acumulada de 1.532,7 millones de 


euros. 


 


Figura 1. Evolución trimestral de la inversión y número de licitaciones  


públicas con requisitos BIM (mill. € ‐ no) [5]. 


Situación actual de la formación BIM en la universidad española. 


El grupo de trabajo 2 de la comisión BIM realizó un estudio [9], publicado en 2017, sobre 


la  formación  BIM  en  la  universidad  española,  basado  en  una  encuesta  a  la  que 
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respondieron  27  Escuelas,  (5  de  ellas  de  universidades  privadas),  con  Grados  de 


Ingeniería o Arquitectura de un total de 119.  


 


Figura 2. Número de Grado de Ingeniería/Arquitectura (I/A) por disciplinas en los que se 


imparte algo de BIM versus número de Grados de I/A sin BIM impartidos en las universidades 


españolas [6]. 


De este estudio se puede destacar los siguientes titulares: 


 Mayor  implicación  de  las  titulaciones  de  "edificación"  seguidas  de  las  de 


arquitectura e ingeniería civil (Fig.2). 


 Con carácter general poca implantación (pocos créditos) de la metodología BIM 


en Grados y Másteres oficiales en las universidades españolas.  


 Solo 6 de  las universidades que participaron en el estudio ofrecen posgrados 


propios específicos en metodología BIM. Aunque se tiene constancia de que al 


menos hay 5 universidades españolas más que los ofertan a fecha de hoy (sep. 


2019).  


 Sería necesaria una mayor implicación en docencia en postgrados tanto propios 


como universitarios. 


Por otro lado, consultado el listado de la ANECA de másteres oficiales ofertados por las 


universidades españolas para el curso 2019‐2020, no se encuentra ningún máster oficial 


específico de metodología BIM, ni en ingeniería civil ni en edificación salvo el siguiente: 
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Máster  Universitario  en Metodología  para  la Modelización  de  la  Información  de  la 


Construcción/Building  Information Modeling  (BIM)  en  el  Desarrollo  Colaborativo  de 


Proyectos por la Universidad de Extremadura. 


Este título de  la Universidad de Extremadura se estructura en  los siguientes módulos, 


materias y asignaturas:  


 


Módulo  Materia  Asignatura  ECTS 


 


 


Formación 
Metodológica 


 


 
Trabajo 


colaborativo en 
proyectos 


Desarrollo colaborativo de proyectos  6 


Introducción al BIM. Introducción a las 
plataformas de trabajo (BIM I) 


 


6 


Modelado avanzado de proyectos de 
construcción (BIM II) 


 


6 


 


 


 


 


 


 


 
 


Formación 


Específica 


 


Metodología BIM en 
proyectos de 
Edificación 


(Especialidad) 


Diseño, modelado y cálculo de 
estructuras de edificación mediante 


BIM 


 


6 


Diseño, modelado y cálculo de 
instalaciones de edificación mediante 


BIM 


 


6 


 


Metodología BIM en 
proyectos de 
Ingeniería Civil 


(Especialidad) 


Diseño, modelado y cálculo obras de 
lineales mediante BIM 


 


6 


Diseño, modelado y cálculo de 
estructuras de ingeniería civil 


mediante BIM 


 


6 


Captura e 
integración de la 


realidad construida 
en BIM 


(Especialidad) 


Captura de datos I  6 


Captura de datos II e 
integración en modelos BIM 


 


6 


 


Módulo 
Optativo 


 


Gestión del 
proyecto 


constructivo 
mediante 


metodología BIM 


Análisis del proyecto y sus 
interferencias. Gestión del proyecto: 


documental y gráfica. 


Iniciación a la visualización 


 


6 


Mediciones y presupuestos. 
Planificación de la construcción y 
control de la ejecución (4D y 5D) 


 


6 


Gestión integral, coordinación y 
sostenibilidad del proyecto y su 


implantación en BIM 


 


6 


Renderizado y visualización de 
modelos BIM 


 


6 


Prácticas 
Externas 


Prácticas externas  Prácticas externas 
 


6 


Trabajo Fin de 
Máster 


Trabajo Fin de 
Máster 


Trabajo Fin de Máster  12 
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Aunque existen diferencias en  los planes de estudios del  título de  la Universidad de 


Extremadura  y  del  título  propuesto  por  al  UPCT,  (ver  apartado  5.1  de  la  presente 


memoria), sí se puede establecer una correspondencia entre la estructura del plan de 


estudios de los dos títulos.  


Las dos titulaciones: 


 Cuentan  con  el  mismo  perfil  de  ingreso  recomendado  y  no  contemplan 


complementos formativos para dichos perfiles. 


 Cuentan con un módulo inicial de formación metodológica o de introducción a 


la metodología BIM.  


 Tienen un módulo de formación específica cuyas materias y asignaturas tratan 


el diseño, modelado y cálculo de varios tipos de infraestructuras en entornos 


BIM (estructuras de edificios, obras lineales, puentes o estructuras de obra civil, 


etc.).  


 Cuentan con la materia de gestión de proyectos con metodología BIM que en 


el título de la UPCT corresponde a la asignatura Proyectos con metodología BIM 


4D y 5D. 


Títulos de Máster en Metodología BIM en universidades extranjeras. 


Si se realiza una búsqueda de títulos de máster ofertados en inglés por las universidades 


de todo el mundo a través de buscadores de ofertas de títulos, no se encuentran títulos 


de máster que incorporen las palabras BIM, Building Information Modelling o Building 


Information Management en su denominación excepto en Reino Unido, Suecia y China. 


En concreto se ofertan 14 títulos de máster específicos sobre uso de esta metodología 


en el diseño, construcción, gestión y mantenimiento de edificios y/o obras civiles. Las 


universidades que ofrecen estos  títulos  son  las  siguientes: University of  the West of 


England (UWE Bristol, UK), University of Nottingham Ningbo (China), Cardiff University 


(UK),  Salford  University  (UK),  University  of  Liverpool  (UK),  Jönköping  University 


(Sweden),  University  of  Portsmouth  (UK),  Coventry  University  (UK),  University  of 


Wolverhampton  (UK),  Oxford  Brookes  University  (UK),  University  of  Derby  (UK), 
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Loughborough  University  (UK),  University  of  Portsmouth  (UK)  y  Queen's  University 


Belfast (UK). 


En Reino Unido, la acreditación de las titulaciones universitarias de ingeniería la realiza 


la  asociación  profesional  Engineering  Council, mientras  que  el  aseguramiento  de  la 


calidad de  la titulación corresponde a  la agencia Quality Assurance Agency. De  las 10 


titulaciones de máster en BIM ofertadas por universidades de Reino Unido, solamente 


3 están acreditadas por el Engineering Council, y son las siguientes: 


 Msc Infrastructure Information Modelling (BIM) for Smart Engineering. Cardiff 


University (UK) [10]. 


 Building Information Management. University of Portsmouth (UK). 


 Building Information Modelling Project Management. Queen’s University 


Belfast (UK). 


Todas ellas son de un año de duración. 


La primera de estas titulaciones de máster acreditada [10] es un buen referente para la 


titulación propuesta por  la UPCT. En su plan de estudios se encuentran  las siguientes 


materias: 


 Diseño integrado de edificios e infraestructuras 


 Metodología BIM en construcción 


 Modelado BIM de edificios e infraestructuras. 


Solvencia académica para la impartición de la titulación. 


La UPCT cuenta con un grupo de profesores asociados con experiencia profesional en 


desarrollo  de  proyectos  de  infraestructuras  (estructuras  de  edificación,  trazado  de 


carreteras, puentes, etc.). Estos profesores han recibido formación en Metodología BIM 


en los últimos 3 años, y han incorporado herramientas informáticas BIM en el proceso 


de diseño de infraestructuras que llevan a cabo en su faceta profesional. Conocedores 


de  la metodología  BIM,  de  sus  usos  y  de  sus  potenciales  beneficios  en  el  empleo 


eficiente de recursos para la construcción de obras públicas, han comenzado a impartir 


docencia en esta materia a través de un título propio de 31 ECTS de la UPCT en el curso 


2019‐2020.  A  este  grupo  de  profesores  hay  que  sumar  otro,  que  cuenta  con  una 


producción  científica  de  primer  nivel  en  gestión  y  aplicaciones  de  proyectos  de 
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ingeniería. Ambos grupos forman un tándem académico solvente para la impartición del 


título propuesto. 


Interés profesional, académico y científico. 


El interés profesional de la nueva titulación propuesta está más que justificado con los 


estudios traídos aquí en los apartados anteriores del presente documento.  


La  metodología  BIM  es  una  realidad  que  va  a  jugar  un  papel  fundamental  en  la 


transformación digital del sector de la construcción en España. Las empresas del sector 


están demandando profesionales formados en BIM. Con la llegada de la obligatoriedad 


del empleo de esta metodología para las obras que licite la administración, la demanda 


será mayor. 


La estrategia de la Unión Europea y de los distintos Estados miembros está impulsando 


esta transformación y arrastrando a las empresas en esa dirección. 


El  interés  académico  y  científico  no  es  menor.  Aunar  el  diseño  y  la  gestión  de 


infraestructuras  (estructuras  de  edificación,  instalaciones,  carreteras,  ferrocarriles, 


puentes, obras hidráulicas) con el empleo de nuevas herramientas para realizar modelos 


virtuales  de  dichas  infraestructuras  en  un  entorno  colaborativo,  debe  realizarse  sin 


perder de vista las exigencias “clásicas” en las obras de ingeniería. Es decir, el proceso 


de  transformación  digital  debe mejorar  el  producto  final,  y  seguir  atendiendo  a  lo 


imprescindible que no es otra cosa que el uso de los conocimientos científico‐técnicos 


(resistencia de materiales, mecánica de fluidos, trazado de obras lineales, etc.) por parte 


de  los profesionales en el diseño y  la gestión de  infraestructuras. Por estos motivos 


creemos que es desde la universidad desde donde se debe formar a los profesionales 


presentes o futuros del sector de la construcción. 


 


2.2.  Descripción  de  los  procedimientos  de  consulta  internos  y  externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios. 
 


El plan de estudios del máster propuesto comenzó a elaborarse durante el diseño del 


título propio de Especialista Universitario en Metodología BIM en la Ingeniería Civil. En 


ese momento,  febrero de 2019,  se  constituyó un  grupo de  trabajo  (BIM  civil UCPT) 
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formado por tres profesores con docencia en la ETS Ing. de Caminos, Canales y Puertos 


y de Ingeniería de Minas, (en adelante EICyM), además del director de la Escuela y de 


un profesor externo formador BIM. 


La mayoría  de  los miembros  de  este  grupo  o  comisión,  contaban  con  una  amplia 


experiencia en redacción de proyectos de infraestructuras, incluidos algunos proyectos 


con metodología BIM, y habían recibido formación en esta metodología.  


Un miembro  de  este  grupo  de  trabajo mantuvo  contactos  con  profesionales  de  3 


consultoras de Ingeniería Civil de ámbito nacional, especializadas en proyectos con esta 


metodología, en el marco del Taller de implementación de Metodología BIM en el sector 


de la Ingeniería y Construcción, cofinanciado por el Ministerio de Fomento y celebrado 


en diciembre de 2018 en la sede nacional del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, 


Canales y Puertos. 


Esta comisión contó también con los resultados de una encuesta pasada por la Dirección 


de  la EICyM a  todos  sus alumnos donde  se preguntaba por  su  interés en  formación 


complementaria. 


Otro  de  los  trabajos  que  realizó  la  citada  comisión  fue  el  de  realizar  un  estudio  de 


capacidad  BIM  y  de  disponibilidad  de  software  para  la  docencia.  Se  contactó 


telefónicamente con las firmas comercializadoras de los programas Sofistik, Clip, Cype y 


Preso. 


La comisión también analizó los planes de estudios de títulos propios BIM impartidos en 


otras  universidades  españolas,  así  como  los  trabajos  de  la  comisión  es.BIM  del 


Ministerio de Fomento. 


Una vez aprobado el  título propio por el consejo de Gobierno de  la UPCT,  los pasos 


seguidos para la elaboración del plan de estudios definitivo del Master que se propone 


ha sido los siguientes: 


1. Aprobación en Junta de Centro del documento de Justificación de Modificación 


del Mapa de Títulos oficiales de la UPCT para incluir el nuevo máster propuesto. 


2. Aprobación por parte la Comisión del Ordenación Académica y del Consejo de 


Gobierno de la UPCT el documento citado en el punto anterior. 
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3. Elaboración por parte de la dirección de la EICyM de una propuesta de plan de 


estudios  y  de  un  documento  de  condiciones,  (donde  se  recogen materias, 


competencias y resultados del aprendizaje, actividades formativas, sistemas de 


evaluación, especificaciones generales requeridas al profesorado etc), que se 


aprueba en Junta de Centro y se remite a los departamentos con relación con 


las materias a impartir Estos son: (a) Ingeniería Minera y Civil, (b) Electrónica, 


Tecnología de Computadores y Proyectos, y (c) Automática, Ingeniería Eléctrica 


y Tecnología Electrónica. 


4. Elaboración de una Oferta por parte de los departamentos citados para impartir 


la docencia requerida. Este documento incluye propuestas de Guías Docentes 


con el programa de las asignaturas y el PDI que participará en la implantación 


de  dichas  asignaturas.  Documento  que  se  aprueba  en  los  Consejos  de  los 


Departamento. Realizándose el contrato de asignación docente, de acuerdo a 


la normativa correspondiente, en  la Junta de Centro del 22 de noviembre de 


2019.  


https://lex.upct.es/download/1e226039‐2b39‐4c2f‐97de‐92dfd6082934 


5. Elaboración de una Oferta por parte de los departamentos citados para impartir 


la docencia requerida. Este documento incluye propuestas de Guías Docentes 


con el programa de las asignaturas y el PDI que participará en la implantación 


de  dichas  asignaturas.  Documento  que  se  aprueba  en  los  Consejos  de  los 


Departamento y en Junta de Centro. 


6. Aprobación de la memoria de verificación del título en la Junta de Centro del 


29 de noviembre de 2019. 


7. Aprobación de la memoria del título en la Comisión de Ordenación Académica 


y en Consejo de Gobierno el 12 de diciembre de 2019. 


 


C
SV


: 3
79


37
46


92
99


24
28


17
88


72
07


4 
- V


er
ifi


ca
bl


e 
en


 h
ttp


s:
//s


ed
e.


ed
uc


ac
io


n.
go


b.
es


/c
id


 y
 C


ar
pe


ta
 C


iu
da


da
na


 h
ttp


s:
//s


ed
e.


ad
m


in
is


tra
ci


on
.g


ob
.e


s







11 
 
 
 


2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 


Formación en metodología BIM en la Universidad Politécnica de Cartagena. 


Se  recogen  aquí  los  créditos  relacionados  con  BIM  que  la  UPCT  imparte  en  sus 


titulaciones de grado y posgrado: 


 


Por disciplinas:  


  Arquitectura y Edificación: 


 


Fuente: [9] 


 


Fuente: [9] 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


TITULACIÓN 


TITULACIÓN 
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Ingeniería Civil. 


 


Fuente: [9] 


La UPCT oferta para el curso 2019‐2020 un título de posgrado de 31 créditos ECTS en 


metodología  BIM:  “Especialista  Universitario  en  Metodología  BIM  (Building 


Information Management)  en  la  Ingeniería  Civil”.  Este  título  propio  es  el  que  se 


pretende  convertir  en  Máster  oficial,  completándolo  con  la  parte  de  gestión  de 


infraestructuras.  


Este  curso  de  especialista  universitario,  que  tiene  una  limitación  de  plazas  de  25 


alumnos, ha conseguido, en su primera edición, 61 preinscripciones al cierre del plazo 


correspondiente el pasado viernes 13 de septiembre de 2019. 


Dado que, a excepción del título propio de posgrado en metodología BIM en ingeniería 


civil, en la UPCT no se imparten apenas créditos en BIM, el nuevo máster propuesto es 


diferente al resto de títulos de la UPCT 


 


2.4. Objetivos. 
 


El objetivo general del Máster Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo de 


Proyectos  de  Infraestructuras  que  se  propone  es  cubrir  la  demanda  de  formación 


detectada en el  sector de  la construcción de  infraestructuras ante  la  transformación 


digital que ha comenzado. 


Con ese objetivo se diseña un título que persigue proporcionar competencias laborales, 


aptitudes y conocimientos en tecnologías de modelado y gestión de la información en 


los procesos de construcción de infraestructuras, no cubiertos en la oferta de Grado y 


Máster actual, que permita a sus egresados contribuir al aumento de la productividad, 


TITULACIÓN 
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impulsar  la  creación  de  valor,  la  innovación  y  el  crecimiento  en  el  sector  de  la 


construcción. 


Por otro lado, con el máster propuesto se contribuye de alguna forma a dar pasos hacia 


adelante  en  la  consecución  de  los  objetivos marcados  por  la Unión  Europea  con  la 


implantación de la metodología BIM en el sector de la construcción [5]: los beneficios 


sociales y medioambientales potenciales que podría aportar BIM a la agenda del cambio 


climático y la eficiencia de los recursos por el ahorro de costes esperado. 


 


2.5. Justificación de la modalidad semipresencial en el Máster propuesto. 
 


El máster propuesto es un título con carácter profesionalizante. Además, está orientado 


principalmente  a  formar  en  esta  nueva metodología  a  ingenieros  y  arquitectos  que 


ejercen su profesión y que demandan esta formación. Para facilitar la compatibilidad de 


horarios a  los profesionales en activo que quieran  cursar el máster  se ha elegido  la 


modalidad semipresencial para impartirlo. 


 


Tal y como expresa el Reglamento que regula los estudios semipresenciales y a distancia 


de  la UPCT en su Artículo 1.7, un plan de estudios semipresencial es aquel en el que 


todas las asignaturas se imparten en modalidad semipresencial o contiene asignaturas 


de diferente tipo (presencial, semipresencial y a distancia). También, en su artículo 1.4 


expresa que  las asignaturas semipresenciales tendrán  la ratio de presencialidad entre 


2,5 h/ECTS y 7,5 h/ECTS (25‐75 % de presencialidad). 


 


El porcentaje de presencialidad de cada una de las asignaturas del máster está entre el 


53% y el 90%, siendo este porcentaje del 70% en la mayoría de las asignaturas. (Ver el 


punto 5.5.1.6 Actividades formativas en esta memoria). Las actividades formativas de 


las asignaturas que se  impartirán online corresponden a clases magistrales de teoría. 


Estas clases, en unos casos, se grabarán en video y se subirán al aula virtual, y en otros 


se emitirán en streaming y se grabarán y subirán al aula virtual para su visionado, por 


parte del alumno, en cualquier momento. Todas  las actividades de carácter práctico, 


como la resolución de problemas y casos prácticos por parte del profesor y las prácticas 
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de  informática,  se  impartirán  en modalidad  presencial.  Dentro  de  los  sistemas  de 


evaluación,  el  examen,  o  prueba  escrita  u  oral,  también  se  realizará  en modalidad 


presencial. 
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Memoria para la solicitud de verificación del título de  


Máster Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo de Proyectos 
de Infraestructuras por la Universidad Politécnica de Cartagena. 
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 E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  
y de Ingeniería de Minas 
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10. Calendario de implantación 
10.1. Cronograma de implantación. 
 


 El presente programa de Máster Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo 


de Proyectos de Infraestructuras se pretende implantar, una vez sea verificado por parte 


de ANECA, en el curso académico 2020‐2021 y siguientes.  
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Memoria para la solicitud de verificación del título de  
Máster Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo de Proyectos 


de Infraestructuras por la Universidad Politécnica de Cartagena. 
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 Acceso y admisión de 


estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  
y de Ingeniería de Minas 


 


C
SV


: 3
79


37
03


85
54


97
18


39
14


08
92


5 
- V


er
ifi


ca
bl


e 
en


 h
ttp


s:
//s


ed
e.


ed
uc


ac
io


n.
go


b.
es


/c
id


 y
 C


ar
pe


ta
 C


iu
da


da
na


 h
ttp


s:
//s


ed
e.


ad
m


in
is


tra
ci


on
.g


ob
.e


s







1 
 


4. Acceso y admisión de estudiantes. 
4.1. Sistema de Información Previo. 
4.1.1. Perfiles de Ingreso Recomendados. 
 


 Perfil A: Estudiantes en posesión de un  título universitario oficial que habilite 


para el ejercicio de  la profesión  regulada de  Ingeniero de Caminos, Canales y 


Puertos  tanto en  la ordenación académica actual  como en  las anteriores, así 


como sus equivalentes en otros sistemas de educación superior extranjeros. 


 Perfil  B:  Títulos  universitarios  oficiales  que  habiliten  para  el  ejercicio  de  la 


profesión  de  Ingeniero  Técnico  de  Obras  Públicas,  tanto  en  la  ordenación 


académica actual como en  las anteriores, así como  sus equivalentes en otros 


sistemas de educación superior extranjeros que permitan en el país expedidor 


del título el acceso a las enseñanzas de postgrado. 


 
4.1.2. Canales de difusión que se emplean para informar sobre el título.  
 
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería 


de  Minas  emplea  los  sistemas  de  distribución  de  información  previa  al  acceso 


empleados actualmente por  la Universidad Politécnica de Cartagena, en concreto  los 


siguientes:  


a)  La  página  web  general  de  la  Universidad  incluye  actualmente  información 


destinada  a  los  futuros  alumnos,  en  el  apartado  “Admisión” 


(https://upct.es/estudios/admision/). Desde este apartado, el futuro estudiante 


puede  consultar  datos  acerca  del  acceso  a  la  Universidad,  admisión, 


preinscripción, matrícula, etc. Al mismo tiempo cada título dispone de un espacio 


web en el que se presentan  los títulos. En él se proporciona  información, por 


ejemplo, sobre las competencias a adquirir, los principales resultados del título 


o la evaluación y gestión de su calidad, las guías docentes de las asignaturas, los 


horarios y fechas de exámenes.  


b) Toda la información específica de la titulación se recogerá en la página Web de 


la E.T.S. de  Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas 
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(http://caminosyminas.upct.es/index.php/es/), además de todas las actividades 


que realiza el centro, así como todas las noticias que genera.  


c)  Adicionalmente,  el  Servicio  de  Información  al  Estudiante  de  la  Universidad 


(http://www.upct.es/seeu/)  centraliza  las  demandas  de  Información  que  se 


solicitan  a  la  Universidad  vía  Internet  por  parte  de  cualquier  persona  y,  en 


particular, futuros alumnos.  


d) La Secretaría de Gestión Académica de  la Escuela ofrece a  los alumnos toda  la 


información  relevante  referida  a  los  trámites  administrativos  de matrícula  y 


gestión académica, orientación sobre reconocimientos, becas, etc.  


e) A través de Jornadas organizadas por la Unidad de Cultura Científica de la UPCT, 


en concreto el Campus de la Ingeniería de Cartagena o la Semana de la Ciencia 


de  Murcia,  mediante  la  participación  de  los  profesores  de  la  Escuela,  que 


desarrollan  talleres  para  dar  a  conocer  los  diferentes  ámbitos  propios  de  la 


profesión de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. A partir del curso 2019‐


2020, también se mostrará, con talleres específicos,  la potencia y  la necesidad 


del empleo de la metodología BIM en el diseño de infraestructuras. 


f)  A  través  de  información  en  prensa,  directamente  publicitando  nuestras 


titulaciones o mediante noticias relacionadas generadas por  la actividad de  la 


Escuela. 


g) A través de los colegios profesionales como el de Ingenieros de Caminos, Canales 


y Puertos, la Escuela ha difundido información por medio de dosieres enviados 


por e‐mail a los colegiados sobre el título propio de Especialista Universitario en 


Metodología BIM en la Ingeniería Civil. En adelante hará lo propio con el título 


propuesto. 


h)  La  Escuela  organiza  jornadas  técnicas  dirigidas  a  profesionales  y  estudiantes 


sobre  temas que  forman parte de  los  contenidos de  sus nuevas  titulaciones, 


como pueden ser sus títulos propios y el máster propuesto. En estas jornadas se 


aprovecha la ocasión para presentar esas nuevas titulaciones, la modalidad en la 


que se imparten (presencial, semipresencial u online), medios para su desarrollo, 


número de créditos, estructura del título, plan de estudios etc. La  información 
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sobre los nuevos títulos de la Escuela queda reflejada en folletos que se reparten 


en eventos como este y en otros. 
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Memoria para la solicitud de verificación del título de  


Máster Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo de Proyectos 
de Infraestructuras por la Universidad Politécnica de Cartagena. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


4.4 
Sistema de transferencia y 
reconocimiento de créditos 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  
y de Ingeniería de Minas 
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1 
 


Cuadro de reconocimiento de créditos de título propio a extinguir: 


ASIGNATURAS CURSADAS EN TÍTULO  
PROPIO A EXTINGUIR (1) 


ASIGNATURAS A RECONOCER EN MÁSTER 
OFICIAL PROPUESTO (2) 


Asignatura  ECTS  Asignatura  ECTS  


1‐Introducción a la metodología BIM 
(Building Information Management) en 
obra civil y curso de Revit 


5 


Introducción a la metodología BIM en 
obra civil y modelado 3D.  6 


2‐. Diseño y Análisis de Estructuras de 
Edificación en un entorno BIM. CYPECAD, 
RHINOCEROS+Grasshopper 


5 


Diseño y Análisis de Estructuras de 
Edificación en un entorno BIM. 


6 


3‐Diseño y modelo BIM de instalaciones 
de Edificación. CYPECAD MEP. 


5 
Diseño y modelo BIM de instalaciones 
de Edificación.  6 


4‐ Diseño de Carreteras en un entorno 
BIM. CLIP y Autocad Civil 3D 


5 
Diseño de Carreteras en un entorno 
BIM.   6 


5‐ Diseño, análisis y modelo BIM de 
puentes habituales de carretera y 
ferrocarril. SOFISTIK. 


5 
Diseño, análisis y modelo BIM de 
puentes habituales de carretera y 
ferrocarril. 


6 


6‐BIM 5D. Mediciones, Costes y 
Presupuestos de obras civiles con BIM. 
PRESTO+REVIT. 


2,5 


Proyectos con Metodología BIM 4D y 
5D 


6 7‐BIM 4D y Realidad Virtual. Integración 
de maquetas digítales, Programa de 
trabajo, simulaciones 4D de obras civiles. 
NAVISWORKS. INFRAWORKS. 


2,5 


      
(1) Título propio a extinguir: Especialista universitario en metodología BIM (Building Information 
Management) en la ingeniería civil.   
(2) Máster oficial propuesto: Máster Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo de 
Proyectos de Infraestructuras. 


 


Memoria del título propio a extinguir: 
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Solicitud de Estudios Propios de Posgrado o Especialización 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 


 
SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTUDIO PROPIO(1) 


1.- MEMORIA ACADÉMICA (Artículo 20) 


DENOMINACIÓN DEL CURSO: 
(Artículo 20.a) 


Especialista universitario en metodología BIM (Building 
Information Management) en la ingeniería civil. 


DENOMINACIÓN DEL CURSO 
EN INGLÉS 


University specialist course of Building Information Management 
(BIM) in a civil engineering framework.  


PROPONENTE  Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos y de Ingeniería de Minas. 


EDICIÓN: PRIMERA  RENOVACIÓN   CURSO ACADÉMICO 


TIPO DE ESTUDIO 
(Artículo 20.b) 


Título Propio de 
Posgrado 


Máster  
Diploma de Especialista Universitario 


Curso de Formación 
Específica 


Diploma Especialista Profesional 
Certificado de Formación Específica 


ECTS  
RAMA DE 
CONOCIMIENTO  


    Ingeniería y arquitectura            Ciencias                           Ciencias sociales 


BREVE 
DESCRIPCIÓN DEL 
CURSO 


El curso pretende mostrar la necesidad, ventajas y usos de la metodología 
BIM a estudiantes y profesionales del mundo de la construcción. A través de 
los diferentes módulos del curso, el alumno adquirirá las habilidades 
necesarias para el desarrollo de proyectos de obra civil y para colaborar en 
proyectos de edificación, utilizando esta metodología. En el curso, se 
desarrollarán proyectos de obra civil y de estructuras de edificación utilizando 
software de diseño y modelado BIM como es Revit, Cypecad, Clip, Autocad 
Civil 3D, Sofistik, Arquímedes, Presto y Navisworks. 
El software BIM permite mejorar la calidad de la información contenida en un 
proyecto de construcción, reduciendo de forma muy significativa el grado de 
incertidumbre e incoherencias que habitualmente contienen cuando se han 
desarrollado por la metodología tradicional (planos en CAD, memorias en un 
editor de textos, mediciones y presupuesto en un programa sin conexión con 
los planos y sus posibles modificaciones, etc.) BIM permite trabajar con bases 
de datos interrelacionadas que gestionan de forma bidireccional y unívoca la 
información contenida en el modelo 3D, de forma que cualquier cambio que 
se haga se actualiza en tiempo real en todos los documentos que se generen 
desde dicho software. 
El software BIM no solo es una herramienta que se está imponiendo en el 
ámbito profesional, sino que se convierte en una herramienta de aprendizaje 
fundamental para entender el proceso constructivo y la definición geométrica 
y constructiva de las obras de ingeniería civil y de edificios. 


DEMANDA SOCIAL 
O PROFESIONAL A 
CUBRIR 


 La Unión Europea aprobó una Directiva en 2014 que insta a los países 
miembros a utilizar BIM en los proyectos y concursos de proyectos que vayan 
a estar financiados con fondos públicos. El Ministerio de Fomento, que creo la 
Comisión BIM en junio de 2015, se ha marcado como objetivo que en julio de 
2019 todos los proyectos que se liciten con las diferentes administraciones 
sean elaborados con esta metodología. Esta misma apuesta por la 
integración de la metodología BIM en el sector de la construcción está 
teniendo lugar en el mercado internacional.  
 La integración de esta metodología en los procedimientos de diseño, 
construcción y explotación de obras civiles y de edificación es una realidad 
indiscutible para empresas y profesionales tanto en el mercado nacional 
como internacional y ofrece un panorama lleno de oportunidades laborales 
para los profesionales que vayan adquiriendo los conocimientos de esta 
metodología. 
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Solicitud de Estudios Propios de Posgrado o Especialización 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 


COMPETENCIAS 
QUE ADQUIERE EL 
ESTUDIANTE  
 


Conocimiento de conceptos básicos de la metodología BIM, como son, la 
maqueta digital, las figuras del coordinador BIM, el BIM Manager, el plan de 
ejecución BIM, los usos del BIM, los requerimientos BIM y su nivel de detalle. 
El alumno será capaz de: 
 -Definir la geometría de la estructura de hormigón armado de un edificio 
mediante su modelo BIM, realizar las comprobaciones de resistencia 
estructura y aptitud al servicio.  
 - Realizar la maqueta digital de los puentes mas comunes en carreteras, 
(puentes de vigas y puentes losa), y realizar comprobaciones estructurales. 
 - Diseñar la geometría de un tramo de carretera en un entorno BIM. 
 - Integrar modelos BIM de diferentes sistemas (trazado, firme, estructuras, 
drenaje, instalaciones, etc.) en uno único y realizar un estudio de sus 
interferencias e incoherencias. 
 - Realizar la programación de obra a partir de la maqueta digital (BIM 4D) 
 - Elaborar el presupuesto de la obra ligado a las maquetas digitales (BIM 
5D). 
 - Utilizar herramientas de Realidad Virtual para comprender el modelo BIM 
de la obra.  


DESTINATARIOS 
 


Profesionales del sector de la construcción: Ingenieros Civiles, Ingenieros de 
Caminos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Edificación, Arquitectos, 
graduados en Ingeniería Industrial, jefes de obra/técnicos de empresas 
constructoras, promotoras e ingenierías/consultorías, estudiantes de últimos 
cursos de cualquiera de estas titulaciones.  
 


Está vinculado a convenio        si                                         no 
Aprobado Convenio en 
Consejo de Gobierno 


 


EN CASO DE 
CERTIFICADO  
TIPO: 


Aprovechamiento    
 
Asistencia  


FIRMAS (2)                 Nombre                Cargo 
Firma 3 
Firma 4 


 
INSTITUCIONES   COLABORADORAS (3)  


 
ORGANISMOS QUE RECONOCEN EL TÍTULO(3) 


  
FECHA 
APROBACIÓN 
CONSEJO DE 
GOBIERNO 


 FECHA APROBACIÓN 
CONSEJO SOCIAL 


 


SECRETARÍA DEL CURSO, INFORMACIÓN (4) 


Centro:                                                            Departamento: 
Dirección completa:                                        Persona de contacto: 
Teléfono:                                                         Fax: 
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Solicitud de Estudios Propios de Posgrado o Especialización 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 


 
DIRECCIÓN Y PROFESORADO 


 
 


DIRECTOR (Artículo 14) 
Nombre: Jose Manuel Olmos Noguera 
DNI 34.812.740-D 
Proponente E.T.S. de Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos y de Ingenieria de Minas. 
E- mail y Tel: josemanuel.olmos@upct.es Tel: 620 59 99 17 


DIRECTOR ACADÉMICO (Artículo 14) (6) 


Nombre:  
DNI  
Departamento:  
E- mail y Tel:  


COORDINADOR (Artículo 15) 
Nombre: Carlos Joaquín García Calvo. 
DNI 13.730.251-X 
Departamento: Departamento de Electrónica, Tecnología de Computadores y Proyectos 
E- mail y Tel: cjgcalvo@gmail.com  
  
6. Cumplimentar sólo si el Director no pertenece a la UPCT. 
 
RELACIÓN DE PROFESORES PARTICIPANTES (UPCT) (Artículo 15) 


DNI Apellidos, Nombre Categoría 
Académica 


Departamento ECTS a impartir 


34.812.740D 
 


José Manuel Olmos Noguera Dr. Ing. Caminos. 
Doc. Sustitución 12 cred.  


Ingeniería Minera y Civil 11 


34.836.256L Antonio Gómez Prieto Ing. Caminos  
Prof. Asociado 18 cred. 


Ingeniería Minera y Civil 4 


23.288.688S Juan Manuel García Guerrero Dr. Ingeniero de Caminos. Ingeniería Minera y Civil 3.5 
   Total 18.5 
 
RELACIÓN DE PROFESORES PARTICIPANTES (Otras Universidades) (Artículo 15)   


DNI Apellidos, Nombre Categoría 
Académica 


Universidad  Departamento ECTS a impartir 


      
      
      
    Total  
 
Otro profesorado (Artículo 15) 


DNI Apellidos, Nombre Titulación Situación Profesional ECTS a impartir 
48.495.539Q Eduardo Javier Renard Julián Ing. Civil Docente en Fundación Laboral 


de la Construcción / Autónomo 
14.0 


 
 Alfonso Renard Julián Arq. 


Técnico 
Docente en Fundación Laboral 
de la Construcción / Autónomo 


3.5 
 


     
   Total 17.5 
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Solicitud de Estudios Propios de Posgrado o Especialización 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 


 
ESTUDIANTES 


 
 
MATRICULACIÓN POR MÓDULOS (7) 
(Artículos 12 y 16) 


SÍ                    HORAS POR ECTS 
(tachar lo que no proceda) 
 


     25   


ECTS totales 
 


31 Horas presenciales (máx 10 
horas por ECTS) 


10 


Nº mínimo alumnos 
 


7 Nº máximo alumnos 25 


ADMISIÓN EXTRAORDINARIA 
 


SI                                     NO      


REQUISITOS DE ACCESO (artículos 7 a 10) 
Podrán acceder al curso de posgrado los Ingenieros de Obras Públicas, Ingenieros Civiles, Ingenieros de 
Caminos, Aparejadores, Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Edificación, Arquitectos, Ingenieros técnicos 
industriales y graduados en Ingeniería Industrial. 
También podrán acceder a los estudios del título propio de posgrado los estudiantes de las titulaciones a las que 
se ha hecho referencia en el párrafo anterior, con la limitación de plazas de un 15% de los matriculados. (Artículo 
7.1 de la normativa títulos de formación permanente de la UPCT). 
 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
Matriculas completas en el título propio, estudiantes UPCT, orden de preinscripción. 
 
BECAS:  NÚMERO, DISTRIBUCIÓN (% que cubre) Y CRITERIOS A SEGUIR (Artículo 17) 
Se becará con el 50% del importe de las tasas de matrícula al 20% de los alumnos que se matriculen de la 
titulación completa. Criterios: Estudiantes UPCT, expediente académico y nivel de renta. 
 
PRIMER PERIODO:DE MATRICULA (TOTAL O PARCIAL EN MÓDULOS) 
Preinscripción:  desde 01/07/2019 hasta 13/09/2019 
Matrícula:          desde 19/09/2019 hasta 27/09/2019 
 
SEGUNDO PERIODO: DE MATRICULA PARCIAL EN MÓDULOS QUE QUEDEN POR IMPARTIR 
Preinscripción:  desde 25/11/2019 hasta 28/11/2019 
Matrícula:          desde 02/12/2019 hasta 05/12/2019 
 
TERCER PERIODO DE MATRICULA PARCIAL EN MÓDULOS QUE QUEDEN POR IMPARTIR: 
Preinscripción:  desde 02/03/2020 hasta 06/03/2020 
Matrícula:          desde 10/03/2020 hasta 13/03/2020 
 
 
PRECIO MATRÍCULA 
COMPLETA (31 ETS) 


950 €  
500 € (Estudiantes UPCT) 


PRECIO POR MÓDULO 
TEMÁTICO(12) 


 Módulos 1,6,7 y 8: 200 € 
(100 € estudiantes UPCT) 
Módulos 2,3,4 y 5: 
 250 € (150 € estudiantes 
UPCT) 


CALENDARIO: Comienzo: 04/10/2019 Finalización: 12/07/2020 
DÍAS DE REALIZACIÓN 
Horario: 16:00 – 21:00 (viernes tarde) 


09:30 – 14:30 (sábado mañana) 
Días de la 
semana: 


Viernes por la tarde y sábado por la 
mañana 


LUGAR DE IMPARTICIÓN Y/O  
MEDIOS MATERIALES: 
(Artículo 20.v) 


Los módulos 1,2,4,5,7 y 8 se impartirán en la E.T.S. de Ingeniería de Caminos 
y Minas UPCT. Aula convencional, Aula de Informática y Aula Virtual. 
Los módulos 3 y 6 se impartirán en aulas de informática de la Universidad de 
Murcia. (Campus de Espinardo) 
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Solicitud de Estudios Propios de Posgrado o Especialización 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 


 
 
 
 


ESTRUCTURA DEL TITULO 
 


MODALIDAD DE ENSEÑANZA (Artículo 6) 
Presencial                          Horas presenciales 


248 
(288 con un módulo optativo extra) 


Horas a distancia 
62 


(72 con un módulo optativo extra)  
A distancia                         
Semipresencial                  


 
RECURSOS TECNOLÓGICOS (para la docencia no presencial)  


Aula virtual 
 
 


 
(7) Matriculación por módulos: Especificar, en su caso, el máximo y mínimo de alumnos por módulo y la posibilidad de cancelación de 
módulos por no cumplir el mínimo previsto 
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Solicitud de Estudios Propios de Posgrado o Especialización 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 


 
 
 
 


ESTRUCTURA DEL TITULO 
 


ESTRUCTURA Y PROGRAMACIÓN DEL TITULO (I)  
Módulos Temáticos Numerados Profesor 


Responsable 
Carácter 
Opt/obl 


Horas de docencia 
ECTS Horas Presenciales 


(Detallar: Aula, Lab. Visita, etc) 
Horas 


a distancia 
Horas 
totales 


1-Introducción a la metodología BIM 
(Building Information Management) en 
obra civil y curso de Revit 


 


José Manuel Olmos Noguera Obl 40 (Aula/Aula Inf.) 10 50 5 


2-. Diseño y Análisis de Estructuras de 
Edificación en un entorno BIM. CYPECAD, 
RHINOCEROS+Grasshopper 


José Manuel Olmos Noguera Opt 40 (Aula/Aula Inf.) 10 50 5 


3-Diseño y modelo BIM de instalaciones de 
Edificación. CYPECAD MEP. José Manuel Olmos Noguera Opt 40 (Aula/Aula Inf.) 10 50 5 


4- Diseño de Carreteras en un entorno 
BIM. CLIP y Autocad Civil 3D Antonio Gómez Prieto Opt 40 (Aula/Aula Inf.) 10 50 5 


5- Diseño, análisis y modelo BIM de 
puentes habituales de carretera y 
ferrocarril. SOFISTIK. 


José Manuel Olmos Noguera Opt 40 (Aula/Aula Inf.) 10 50 5 


6-BIM 5D. Mediciones, Costes y 
Presupuestos de obras civiles con BIM. 
PRESTO+REVIT. 


José Manuel Olmos Noguera Obl 20 (Aula/Aula Inf.) 5 25 2.5 


7-BIM 4D y Realidad Virtual. Integración de 
maquetas digítales, Programa de trabajo, 
simulaciones 4D de obras civiles. 
NAVISWORKS. INFRAWORKS. 


José Manuel Olmos Noguera Obl 20 (Aula/Aula Inf.) 5 25 2.5 


8-Trabajo Fin de Estudios (9) José Manuel Olmos Noguera Obl 48 tutorías 12 60 6 
  Total 288 72 360 36 


 
Nota 1: El alumno podrá descartar un modulo optativo. En ese caso las horas de docencia serían del título serían 310 y los créditos 31 ECTS 
Nota 2: El alumno se puede matricular de uno o varios módulos de esta titulación sin tener que realizar el curso completo de 31 créditos ECTS. En este caso se le 
expedirá un certificado de aprovechamiento de los módulos en cuestión.  
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Solicitud de Estudios Propios de Posgrado o Especialización 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 


 
 


ESTRUCTURA Y PROGRAMACIÓN DEL TITULO (II)  
Módulos Temáticos Numerados Temporización Evaluación 


 Inicio Fin Horarios  
1-Introducción a la metodología BIM   
Building Information Management) en 
obra civil y curso de Revit 


04/10/2019 26/10/2019 4 viernes 16:00 - 21:00   
4 sábados 9:30 - 14:30 


Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos 
construidos por los alumnos a lo largo del curso.  


2-. Diseño y Análisis de Estructuras de 
Edificación en un entorno BIM. 
CYPECAD, RHINOCEROS+Grasshopper   


08/11/2019 30/11/2019 4 viernes 16:00 - 21:00   
4 sábados 9:30 - 14:30 


Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos 
construidos por los alumnos a lo largo del curso. 


3-Diseño y modelo BIM de instalaciones 
de Edificación. CYPECAD MEP. 13/12/2019 18/01/2020 4 viernes 16:00 - 21:00   


4 sábados 9:30 - 14:30 
Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos 
construidos por los alumnos a lo largo del curso. 


4- Diseño de Carreteras en un entorno 
BIM. CLIP y Autocad Civil 3D 21/02/2020 14/03/2020 4 viernes 16:00 - 21:00   


4 sábados 9:30 - 14:30 
Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos 
construidos por los alumnos a lo largo del curso. 


5- Diseño, análisis y modelo BIM de 
puentes habituales de carretera y 
ferrocarril. SOFISTIK. 


20/03/2020 25/04/2020 4 viernes 16:00 - 21:00   
4 sábados 9:30 - 14:30 


Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos 
construidos por los alumnos a lo largo del curso. 


6-BIM 5D. Mediciones, Costes y 
Presupuestos de obras civiles con BIM. 
PRESTO, ARQUIMEDES + REVIT. 


08/05/2020 16/04/2020 2 viernes 16:00 - 21:00   
2 sábados 9:30 - 14:30 


Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos 
construidos por los alumnos a lo largo del curso. 


7-BIM 4D y Realidad Virtual. Integración 
de maquetas digítales, Programa de 
trabajo, simulaciones 4D de obras civiles. 
NAVISWORKS. INFRAWORKS. 


22/05/2020 30/05/2020 2 viernes 16:00 - 21:00   
2 sábados 9:30 - 14:30 


Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos 
construidos por los alumnos a lo largo del curso. 


8-Trabajo Fin de Estudios (9) 30/05/2020 12/07/2020 Tutorías presenciales 
viernes por la tarde 


Se evaluará el trabajo individual fin de Estudios. 


 
 
 


JUSTIFICACIÓN DE ECTS  
 


Explique de forma conveniente la carga de ECTS y el reparto de presencialidad y no presencialidad. 
 
Cada crédito ECTS del referido título de “Especialista universitario en metodología BIM en la Ingeniería Civil” corresponde a 10 horas de docencia y 15 horas de 
trabajo autónomo del estudiante para adquirir las competencia y resultados del aprendizaje. Las 10 horas de docencia se reparten en 8 horas presenciales, y 2 horas 
a distancia basadas en el trabajo del estudiante utilizando contenidos digitales, como son la documentación en pdf de los módulos y ejemplos de modelos BIM 
disponibles en Aula Virtual. 


 
 


     
9. Cumplimentar caso de que un trabajo final se integre en el curso propuesto. 
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Solicitud de Estudios Propios de Posgrado o Especialización 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 


 


ESTRUCTURA DEL TITULO: MÓDULOS (Artículo 16) 
 


 SUBPROGRAMA:  1. Introducción a la metodología BIM (Building Information Management) 
en obra civil y curso de Revit   


Bloques Módulos Temáticos Numerados 


Profesor 
Responsable 


Carácter 
Opt/obl 


ECTS 


  Presencial 
(Detallar: Aula, Lab. 


Visita, etc) 


A distancia Total 


Introducción a 
la Metodología 
BIM en 
Ingeniería 
Civil. 


1- Visión general del BIM en ingeniería civil José Manuel Olmos Noguera Obl 0,1 (Aula) 0,025 0,125 
2- Introducción al entorno BIM (Conceptos, básicos, cambio 
de paradigma, Ciclo de vida, Guías de uso, estándares y 
normativa, metodologías) 


José Manuel Olmos Noguera Obl 0,3 (Aula) 0,075 0,375 


3- Aplicación Metodología BIM (Objetivos cliente - Usos 
Bim, Nivel de desarrollo/ Información, Roles y equipos de 
trabajo BIM, Mapas de Softwares, Intercambio de 
información, Entregables del proyecto, introducción a EIR y 
BEP -BIM ejecution plan) 


José Manuel Olmos Noguera Obl 0,3 (Aula) 0,075 0,375 


4- Requerimientos BIM (EIR - Employer Information 
Requirements, PREBEP, BEP, Licitaciones, Pliegos, 
Procesos de implantación) 


José Manuel Olmos Noguera Obl  0,3 (Aula) 0,075 0,375 


Cype 5- Capacidad de los programas BIM de CYPE José Manuel Olmos Noguera Obl 0,5 (Aula) 0,125 0,625 


Curso 
introducción a 
REVIT 


6- REVIT. Conceptos básicos. Descripción de la interfaz y 
grupos de herramientas. 


Eduardo Javier Renard Julián Obl 0,3 (Aula infor.) 0,075 0,375 


7- Creación de un proyecto y definición de los parámetros 
de configuración. Georreferenciación del proyecto. 


Eduardo Javier Renard Julián Obl 0,3 (Aula infor.) 0,075 0,375 


8- . Importación de datos topográficos. Generación del 
modelo digital del terreno. Creación de explanadas y cajas 
de sección. Nivelación de terreno, desmontes y terraplenes. 


Eduardo Javier Renard Julián 
Obl 0,5 (Aula infor.) 0,125 0,625 


9- Elementos de modelado básico: edificación e 
infraestructuras 


Eduardo Javier Renard Julián Obl 0,6 (Aula infor.) 0,15 0,75 


10- Herramientas de acotación y generación de planos: 
Etiquetas, detalles y vistas. 


Eduardo Javier Renard Julián Obl 0,2 (Aula infor.) 0,05 0,25 


11- Vistas 3D y renderizado. Eduardo Javier Renard Julián Obl 0,2 (Aula infor.) 0,05 0,25 
12- Modelado avanzado, opciones de diseño y proyectos en 
colaboración. Exportación en formato IFC. 


Eduardo Javier Renard Julián Obl 0,4 (Aula infor.) 0,1 0,5 


   Total 4.0 1.0 5.0 
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Solicitud de Estudios Propios de Posgrado o Especialización 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 


SUBPROGRAMA:   
Módulos Temáticos Numerados Temporización Evaluación 


   


1- Visión general del BIM en ingeniería civil 04/10/2019 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


2- Introducción al entorno BIM (Conceptos, básicos, 
cambio de paradigma, Ciclo de vida, Guías de uso, 
estándares y normativa, metodologías) 


04/10/2019 
Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 


por los alumnos a lo largo del módulo 


3- Aplicación Metodología BIM (Objetivos cliente - Usos 
Bim, Nivel de desarrollo/ Información, Roles y equipos 
de trabajo BIM, Mapas de Softwares, Intercambio de 
información, Entregables del proyecto, introducción a 
EIR y BEP -BIM ejecution plan) 


04/10/2019 y 05/10/2019 


Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


4- Requerimientos BIM (EIR - Employer Information 
Requirements, PREBEP, BEP, Licitaciones, Pliegos, 
Procesos de implantación) 


05/10/2019 
Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 


por los alumnos a lo largo del módulo 


5- Capacidad de los programas BIM de CYPE 11/10/2019 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


6- REVIT. Conceptos básicos. Descripción de la 
interfaz y grupos de herramientas. 12/10/2019 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 


por los alumnos a lo largo del módulo 
7- Creación de un proyecto y definición de los 
parámetros de configuración. Georreferenciación del 
proyecto. 


12/10/2019 y 18/10/2019 
Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 


por los alumnos a lo largo del módulo 


8- . Importación de datos topográficos. Generación del 
modelo digital del terreno. Creación de explanadas y 
cajas de sección. Nivelación de terreno, desmontes y 
terraplenes. 


18/10/2019 y 19/10/2019 


Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


9- Elementos de modelado básico: edificación e 
infraestructuras 19/10/2019 y 25/10/2019 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 


por los alumnos a lo largo del módulo 
10- Herramientas de acotación y generación de planos: 
Etiquetas, detalles y vistas. 25/10/2019 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 


por los alumnos a lo largo del módulo 


11- Vistas 3D y renderizado. 26/10/20109 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


12- Modelado avanzado, opciones de diseño y 
proyectos en colaboración. Exportación en formato IFC. 26/10/20109 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 


por los alumnos a lo largo del módulo 
 


JUSTIFICACIÓN DE ECTS  
 


Explique de forma conveniente la carga de ECTS y el reparto de presencialidad y no presencialidad 
 
Cada crédito ECTS del referido módulo, “1 - Introducción a la metodología BIM (Building Information Management) en obra civil y curso de Revit”, corresponde a 10 
horas de docencia y 15 horas de trabajo autónomo del estudiante para adquirir las competencia y resultados del aprendizaje. Las 10 horas de docencia se reparten en 8 
horas presenciales, y 2 horas a distancia basadas en el trabajo del estudiante utilizando contenidos digitales, como son la documentación en pdf de los módulos y 
ejemplos de modelos BIM disponibles en Aula Virtual. 
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Solicitud de Estudios Propios de Posgrado o Especialización 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 


ESTRUCTURA DEL TITULO: MÓDULOS (Artículo 16) 
 


 SUBPROGRAMA:  2- Diseño y Análisis de Estructuras de Edificación en un entorno BIM. 
CYPECAD, RHINOCEROS+Grasshopper   


Bloques Módulos Temáticos Numerados 


Profesor 
Responsable 


Carácter 
Opt/obl 


ECTS 


  Presencial 
(Detallar: Aula, Lab. 


Visita, etc) 


A distancia Total 


Construcción 
del modelo de 
la estructura 
en CYPECAD 


1- Concepción Estructural y sistema estructural elegido para 
el edificio. Predimensionamiento de elementos estructurales José Manuel Olmos Noguera Obl 0,3 0,075 0,375 


2- Introducción del modelo estructural en CYPECAD a partir 
del modelo BIM o platas CAD de arquitectura (Entrada 
plantas y grupos, pilares, forjados inclinados y horizontales - 
paños, muros, cargas muertas, de uso, de viento y sismo. 
Efectos de 2º orden. Consideraciones sobre el modelo de 
análisis estructural que construye CYPECAD)  


José Manuel Olmos Noguera Obl 0,5 0,125 0,625 


Consulta de 
resultados, 
edición y 
subsanación. 


3- Consulta e interpretación de resultados de CYPECAD. 
(Justificación de la acción sísmica, comprobación de rigidez 
frente a sismo, comprobaciones de resistencia, flechas, 
desplomes y fisuración en los elementos estructurales). 
Edición de armados, diseño por capacidad, planos. 


José Manuel Olmos Noguera Obl 1,1 0,275 1,375 


Modelos BIM 
de la 
estructura 


4- Visualización y consulta del modelo BIM de la estructura 
con REVIT José Manuel Olmos Noguera Obl  0,1 0,025 0,125 


Modelo y 
análisis de 
estructuras 
singulares. 


5-Construcción de modelos geométricos de estructuras con 
RHINOCEROS (Parte I) Juan Manuel García Guerrero Obl 0,5 0,125 0,625 


6-Construcción de modelos geométricos de estructuras con 
RHINOCEROS (Parte II) 


Juan Manuel García Guerrero Obl 0,5 0,125 0,625 


7-Parametrización con GRASSHOPPER de los modelos 
construidos. Programación con objetos. (Parte I) 


Juan Manuel García Guerrero Obl 0,2 0,05 0,25 


8-Parametrización con GRASSHOPPER de los modelos 
construidos. Programación con objetos. (Parte II) 


Juan Manuel García Guerrero Obl 0,8 0,20 1,00 


   Total 4.0 1.0 5.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C


SV
: 3


74
33


97
23


08
81


53
74


85
83


78
6 


- V
er


ifi
ca


bl
e 


en
 h


ttp
s:


//s
ed


e.
ed


uc
ac


io
n.


go
b.


es
/c


id
 y


 C
ar


pe
ta


 C
iu


da
da


na
 h


ttp
s:


//s
ed


e.
ad


m
in


is
tra


ci
on


.g
ob


.e
s







Solicitud de Estudios Propios de Posgrado o Especialización 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 


 
 
 
 
 
 


SUBPROGRAMA:   
Módulos Temáticos Numerados Temporización Evaluación 


   
1- Concepción Estructural y sistema estructural elegido para el 
edificio. Predimensionamiento de elementos estructurales 08/11/2019 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 


por los alumnos a lo largo del módulo 
2- Introducción del modelo estructural en CYPECAD a partir del 
modelo BIM o platas CAD de arquitectura (Entrada plantas y 
grupos, pilares, forjados inclinados y horizontales - paños, 
muros, cargas muertas, de uso, de viento y sismo. Efectos de 
2º orden. Consideraciones sobre el modelo de análisis 
estructural que construye CYPECAD)  


08/11/2019 y 09/11/2019 


Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


3- Consulta e interpretación de resultados de CYPECAD. 
(Justificación de la acción sísmica, comprobación de rigidez 
frente a sismo, comprobaciones de resistencia, flechas, 
desplomes y fisuración en los elementos estructurales). Edición 
de armados, diseño por capacidad, planos. 


15/11/201 Y 16/11/2019 


Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


4- Visualización y consulta del modelo BIM de la estructura con 
REVIT 16/11/2019 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 


por los alumnos a lo largo del módulo 
5-Construcción de modelos geométricos de estructuras con 
RHINOCEROS (Parte I) 22/11/2019 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 


por los alumnos a lo largo del módulo 
6-Construcción de modelos geométricos de estructuras con 
RHINOCEROS (Parte II) 23/11/2019 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 


por los alumnos a lo largo del módulo 
7-Parametrización con GRASSHOPPER de los modelos 
construidos. Programación con objetos. (Parte I) 29/11/2019 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 


por los alumnos a lo largo del módulo 
8-Parametrización con GRASSHOPPER de los modelos 
construidos. Programación con objetos. (Parte II) 29/11/2019 y 30/11/2019 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 


por los alumnos a lo largo del módulo 
 


JUSTIFICACIÓN DE ECTS  
 


Explique de forma conveniente la carga de ECTS y el reparto de presencialidad y no presencialidad 
 
Cada crédito ECTS del referido módulo, “2. - Diseño y Análisis de Estructuras de Edificación en un entorno BIM. CYPECAD, RHINOCEROS+Grasshopper+SAP2000.”, 
corresponde a 10 horas de docencia y 15 horas de trabajo autónomo del estudiante para adquirir las competencia y resultados del aprendizaje. Las 10 horas de 
docencia se reparten en 8 horas presenciales, y 2 horas a distancia basadas en el trabajo del estudiante utilizando contenidos digitales, como son la documentación en 
pdf de los módulos y ejemplos de modelos BIM disponibles en Aula Virtual. 


  . 
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Solicitud de Estudios Propios de Posgrado o Especialización 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 


 
ESTRUCTURA DEL TITULO: MÓDULOS (Artículo 16) 


 
 SUBPROGRAMA:  3- Diseño y modelo BIM de instalaciones de Edificación. CYPECAD 


MEP. 


Bloques Módulos Temáticos Numerados 


Profesor 
Responsable 


Carácter 
Opt/obl 


ECTS 


  Presencial 
(Detallar: Aula, Lab. 


Visita, etc) 


A distancia Total 


Introducción al 
modelado y 
dimensionamiento 
de instalaciones 
con CYPECAD 
MEP 


1- Interfaz y preparación del proyecto: importación de 
plantillas CAD. Eduardo Javier Renard Julián Obl 0,2 (Aula Infor.) 0,05 0,25 


2- Inserción y definición de elementos de construcción: 
muros sótano, tabiquería, puertas y ventanas, solera, 
forjado y cubierta. Definición de unidades de uso. 


Eduardo Javier Renard Julián Obl 1,0 (Aula Infor.) 0,25 1,25 


3- Aplicación práctica del CTE DB-SI. Seguridad en 
caso de incendio: SI-1 Propagación interior. SI-2 
Propagación exterior. SI-3 Evacuación de ocupantes. 
SI-4 Instalación contra incendios. Diseño de 
instalaciones para el DB SI. Simulador dinámico de 
incendios. 


Eduardo Javier Renard Julián Obl 0,5 (Aula Infor.) 0,125 0,625 


4- Aplicación práctica del CTE DB-HS. Salubridad: HS-
1 Protección frente a la humedad. HS-2 Recogida y 
evacuación de residuos. HS-3 Calidad del aire interior. 
HS-4 Suministro de agua. HS-5 Evacuación de aguas. 
Diseño de instalaciones para el DB HS. 


Eduardo Javier Renard Julián Obl  0,5 (Aula Infor.) 0,125 0,625 


5- Aplicación práctica del CTE DB HE. Ahorro de 
energía. Cálculo de la limitación del consumo 
energético (HE 0), limitación de demanda energética 
(HE 1). Climatización y eficiencia energética. 
Certificación energética mediante HULC. 


Eduardo Javier Renard Julián Obl 0,5 (Aula Infor.) 0,125 0,625 


6- Diseño y comprobación de la instalación eléctrica. Eduardo Javier Renard Julián Obl 0,5 (Aula Infor.) 0,125 0,625 
7- Diseño de otras instalaciones: Solar térmica, 
pararrayos e iluminación, instalación de Gas natural y 
propano en depósito. 


Eduardo Javier Renard Julián Obl 0,5 (Aula Infor.) 0,125 0,625 


8- Generación de planos. Exportación IFC a Revit. Eduardo Javier Renard Julián  0,3 (Aula Infor.) 0,075 0,375 
   Total 4.0 1.0 5.0 
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Solicitud de Estudios Propios de Posgrado o Especialización 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 


 
 
 


SUBPROGRAMA:   
Módulos Temáticos Numerados Temporización Evaluación 


   
1- Interfaz y preparación del proyecto: importación de 
plantillas CAD. 13/12/2019 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 


por los alumnos a lo largo del módulo 
2- Inserción y definición de elementos de construcción: 
muros sótano, tabiquería, puertas y ventanas, solera, 
forjado y cubierta. Definición de unidades de uso. 


13/12/2019 y 14/12/2019 
Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 


por los alumnos a lo largo del módulo 


3- Aplicación práctica del CTE DB-SI. Seguridad en 
caso de incendio: SI-1 Propagación interior. SI-2 
Propagación exterior. SI-3 Evacuación de ocupantes. 
SI-4 Instalación contra incendios. Diseño de 
instalaciones para el DB SI. Simulador dinámico de 
incendios. 


20/12/2019 y 21/12/2019 


Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


4- Aplicación práctica del CTE DB-HS. Salubridad: HS-
1 Protección frente a la humedad. HS-2 Recogida y 
evacuación de residuos. HS-3 Calidad del aire interior. 
HS-4 Suministro de agua. HS-5 Evacuación de aguas. 
Diseño de instalaciones para el DB HS. 


10/01/2020 


Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


5- Aplicación práctica del CTE DB HE. Ahorro de 
energía. Cálculo de la limitación del consumo 
energético (HE 0), limitación de demanda energética 
(HE 1). Climatización y eficiencia energética. 
Certificación energética mediante HULC. 


10/01/2020 y 11/01/2020 


Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


6- Diseño y comprobación de la instalación eléctrica. 17/01/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


7- Diseño de otras instalaciones: Solar térmica, 
pararrayos e iluminación, instalación de Gas natural y 
propano en depósito. 


17/01/2020 y 18/01/2020 
Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 


por los alumnos a lo largo del módulo 


8- Generación de planos. Exportación IFC a Revit. 18/01/2020  
 


JUSTIFICACIÓN DE ECTS  
 


Explique de forma conveniente la carga de ECTS y el reparto de presencialidad y no presencialidad 
 
Cada crédito ECTS del referido módulo, “3-Diseño y modelo BIM de instalaciones de Edificación. CYPECAD MEP”, corresponde a 10 horas de docencia y 15 horas de 
trabajo autónomo del estudiante para adquirir las competencia y resultados del aprendizaje. Las 10 horas de docencia se reparten en 8 horas presenciales, y 2 horas a 
distancia basadas en el trabajo del estudiante utilizando contenidos digitales, como son la documentación en pdf de los módulos y ejemplos de modelos BIM disponibles 
en Aula Virtual. 
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Solicitud de Estudios Propios de Posgrado o Especialización 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 


 
ESTRUCTURA DEL TITULO: MÓDULOS (Artículo 16) 


 
 SUBPROGRAMA:  4- Diseño de Carreteras en un entorno BIM. CLIP y AutoCAD Civil 3D. 


Bloques Módulos Temáticos Numerados 


Profesor 
Responsable 


Carácter 
Opt/obl 


ECTS 


  Presencial 
(Detallar: Aula, Lab. 


Visita, etc) 


A distancia Total 


Curso de Clip. Un 
entorno BIM 


1- Introducción al manejo de CLIP. Cartografía Antonio Gómez Prieto Obl 0,2 (Aula Infor) 0,05 0,25 
2- Geometría en planta Antonio Gómez Prieto Obl 0,7 (Aula Infor) 0,175 0,875 
3- Geometría en alzado Antonio Gómez Prieto Obl 0,4 (Aula Infor) 0,1 0,5 
4- Secciones transversales Antonio Gómez Prieto Obl  0,4 (Aula Infor) 0,1 0,5 
5-  Ejemplo práctico Antonio Gómez Prieto Obl 0,3 (Aula Infor) 0,075 0,375 
6- Otros aspectos: visualización 3D, listados, estudios 
de visibilidad, cubicación de firmes y tierras. 
Exportación IFC 


Antonio Gómez Prieto Obl 0,3 (Aula Infor) 0,075 0,375 


7- Exportación IFC. Clip y la Metodología BIM Antonio Gómez Prieto Obl 0,2 (Aula Infor) 0,05 0,25 


Introducción al 
modelado BIM de 
obras lineales con 
AutoCAD Civil 3D 


8- CIVIL 3D. Creación de un proyecto. Definición del 
sistema geodésico de aplicación. Introducción de 
puntos topográficos y generación del modelo TIN. 
Estilos de superficie, contornos y mallas. Definición de 
líneas de rotura. Curvas de nivel y etiquetado. 


Eduardo Javier Renard Julián Obl 0,5 (Aula Infor) 0,125 0,625 


9- CVIL 3D. Movimiento de tierras a través de 
superficies. Tipos de mapas. Ortofotos. Exportación a 
Google Earth. 


Eduardo Javier Renard Julián Obl 0,2 (Aula Infor) 0,05 0,25 


10- CIVIL 3D. Introducción al dimensionado de obras 
lineales: inserción de alineaciones, perfiles 
longitudinales, perfiles transversales, definición de 
sección tipo (introducción a los ensamblajes y 
superensamblajes). Rasantes y acuerdos verticales. 
Velocidades de proyecto. Aplicación de normativa de 
trazado 


Eduardo Javier Renard Julián Obl 0,5 (Aula Infor) 0,125 0,625 


11- CIVIL 3D. Explanaciones y cubicaciones. 
Introducción a explanaciones y terrazas. Eduardo Javier Renard Julián Obl 0,2 (Aula Infor) 0,05 0,25 


12- CIVIL 3D. Creación de minutas y exportación del 
proyecto a formato IFC. Eduardo Javier Renard Julián Obl 0,1 (Aula Infor) 0,025 0,125 


   Total 4.0 1.0 5.0 
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Solicitud de Estudios Propios de Posgrado o Especialización 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 


SUBPROGRAMA:   
Módulos Temáticos Numerados Temporización Evaluación 


   


1- Introducción al manejo de CLIP. Cartografía 21/02/2020 
Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 


por los alumnos a lo largo del módulo 


2- Geometría en planta 21/02/2020 y 22/02/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


3- Geometría en alzado 28/20/2020 
Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 


por los alumnos a lo largo del módulo 


4- Secciones transversales 2/02/2020 y 29/02/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


5-  Ejemplo práctico 29/02/2020 
Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 


por los alumnos a lo largo del módulo 
6- Otros aspectos: visualización 3D, listados, estudios de 
visibilidad, cubicación de firmes y tierras. Exportación IFC 06/03/2020 


Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


7- Exportación IFC. Clip y la Metodología BIM 06/03/2020 
Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 


por los alumnos a lo largo del módulo 
8- CIVIL 3D. Creación de un proyecto. Definición del sistema 
geodésico de aplicación. Introducción de puntos topográficos 
y generación del modelo TIN. Estilos de superficie, contornos 
y mallas. Definición de líneas de rotura. Curvas de nivel y 
etiquetado. 


07/03/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


9- CVIL 3D. Movimiento de tierras a través de superficies. 
Tipos de mapas. Ortofotos. Exportación a Google Earth. 13/03/2020 


Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


10- CIVIL 3D. Introducción al dimensionado de obras 
lineales: inserción de alineaciones, perfiles longitudinales, 
perfiles transversales, definición de sección tipo (introducción 
a los ensamblajes y superensamblajes). Rasantes y 
acuerdos verticales. Velocidades de proyecto. Aplicación de 
normativa de trazado 


13/03/2020 y 14/03/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


11- CIVIL 3D. Explanaciones y cubicaciones. Introducción a 
explanaciones y terrazas. 14/03/2020 


Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


12- CIVIL 3D. Creación de minutas y exportación del 
proyecto a formato IFC. 14/03/2020 


Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


 
JUSTIFICACIÓN DE ECTS  


 


Explique de forma conveniente la carga de ECTS y el reparto de presencialidad y no presencialidad 
Cada crédito ECTS del referido módulo, “4-Diseño de Carreteras en un entorno BIM.CLIP y AutoCAD Civil 3D”, corresponde a 10 horas de docencia y 15 horas de 
trabajo autónomo del estudiante para adquirir las competencia y resultados del aprendizaje. Las 10 horas de docencia se reparten en 8 horas presenciales, y 2 horas a 
distancia basadas en el trabajo del estudiante utilizando contenidos digitales, como son la documentación en pdf de los módulos y ejemplos de modelos BIM disponibles 
en Aula Virtual. 
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Solicitud de Estudios Propios de Posgrado o Especialización 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 


ESTRUCTURA DEL TITULO: MÓDULOS (Artículo 16) 
 SUBPROGRAMA:  5- Diseño, análisis y modelo BIM de puentes habituales en carreteras y 


ferrocarril. SOFISTIK. 


Bloques Módulos Temáticos Numerados 


Profesor 
Responsable 


Carácter 
Opt/obl 


ECTS 


  Presencial 
(Detallar: Aula, Lab. 


Visita, etc) 


A distancia Total 


Introducción al 
diseño de puentes 


1- Introducción a la ingeniería de puentes: Acciones, 
Combinación de acciones, Modelos de análisis y 
Dinámica de puentes. 


José Manuel Olmos Noguera Obl 0,5 (Aula Infor.) 0,125 0,625 


Modelos de 
análisis de puentes 
con SOFISTIK 


2- SOFISTIK. Programa de Elementos finitos. Interface 
de SOFIPLUS y SSD.  Diagrama de flujo para el 
análisis de puentes. 


José Manuel Olmos Noguera Obl 0,3 (Aula Infor.) 0,075 0,375 


3- Modelo de un puente de vigas doble T. Modelo de 
EF. Ejes, Planta, Alzado, Secciones de vigas y losa, 
Introducción del pretensado, Pilas y Estribos. 


José Manuel Olmos Noguera Obl 0,4 (Aula Infor.) 0,1 0,5 


4- Modelo de un puente de vigas doble T. Acciones: 
Peso Propio, Cargas Muertas, Retracción y Fluencia, 
Pretensado, Trafico, Temperatura, Viento, Sismo. 
Combinación de acciones. Fases constructivas. 


José Manuel Olmos Noguera Obl  0,4 (Aula Infor.) 0,1 0,5 


5- Modelo de un puente de vigas doble T. Consulta de 
resultados en WINGRAF: Esfuerzos, flechas, cuantías 
de armado, tensiones en el hormigón y en las 
armaduras activas. Informes. Comprobaciones de 
Estados límites últimos y de servicio. 


José Manuel Olmos Noguera Obl 0,4 (Aula Infor.) 0,1 0,5 


6- Modelo de un puente de vigas doble T. Diseño de los 
aparatos de apoyo y de las juntas de dilatación: 
Reparto de acciones horizontales. Comprobaciones de 
distorsiones, giros, deslizamiento y vuelco en 
neoprenos con hojas de cálculo. 


José Manuel Olmos Noguera Obl 0,3 (Aula Infor.) 0,075 0,375 


SOFISTIK y el 
modelo BIM 


7- Modelado BIM de un puente losa en REVIT con el 
complemento de SOFISTIK. Exportación del modelo 
BIM desde SOFISTIK a Revit. 


José Manuel Olmos Noguera Obl 0,4 (Aula Infor.) 0,1 0,5 


Ejemplos 


8- Ejemplo de pasarela mixta en SOFISTIK. Conceptos 
de estructuras mixtas. Acciones. Fases de 
construcción. Combinación de acciones. Resultados: 
Esfuerzos, incluido el esfuerzo rasante. 
Comprobaciones: Flexión, Cortante, Torsión, 
Rigidizadores, Diafragmas intermedios y de apoyos. 


José Manuel Olmos Noguera Obl 1,0 (Aula Infor.) 0,25 1,25 


9- Ejemplo de análisis dinámico (por las cargas tráfico) 
de un viaducto de ferrocarril de alta velocidad en 
SOFISTIK.  


José Manuel Olmos Noguera Obl 0,3 (Aula Infor.) 0,075 0,375 


   Total 4.0 1.0 5.0 
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Solicitud de Estudios Propios de Posgrado o Especialización 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 


SUBPROGRAMA:   
Módulos Temáticos Numerados Temporización Evaluación 


   
1- Introducción a la ingeniería de puentes: Acciones, 
Combinación de acciones, Modelos de análisis y Dinámica 
de puentes. 


20/03/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


2- SOFISTIK. Programa de Elementos finitos. Interface de 
SOFIPLUS y SSD.  Diagrama de flujo para el análisis de 
puentes. 


21/03/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


3- Modelo de un puente de vigas doble T. Modelo de EF. 
Ejes, Planta, Alzado, Secciones de vigas y losa, Introducción 
del pretensado, Pilas y Estribos. 


27/03/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


4- Modelo de un puente de vigas doble T. Acciones: Peso 
Propio, Cargas Muertas, Retracción y Fluencia, Pretensado, 
Trafico, Temperatura, Viento, Sismo. Combinación de 
acciones. Fases constructivas. 


27/03/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


5- Modelo de un puente de vigas doble T. Consulta de 
resultados en WINGRAF: Esfuerzos, flechas, cuantías de 
armado, tensiones en el hormigón y en las armaduras 
activas. Informes. Comprobaciones de Estados límites 
últimos y de servicio. 


28/03/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


6- Modelo de un puente de vigas doble T. Diseño de los 
aparatos de apoyo y de las juntas de dilatación: Reparto de 
acciones horizontales. Comprobaciones de distorsiones, 
giros, deslizamiento y vuelco en neoprenos con hojas de 
cálculo. 


17/04/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


7- Modelado BIM de un puente losa en REVIT con el 
complemento de SOFISTIK. Exportación del modelo BIM 
desde SOFISTIK a Revit. 


17/04/2020 y 18/04/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


8- Ejemplo de pasarela mixta en SOFISTIK. Conceptos de 
estructuras mixtas. Acciones. Fases de construcción. 
Combinación de acciones. Resultados: Esfuerzos, incluido el 
esfuerzo rasante. Comprobaciones: Flexión, Cortante, 
Torsión, Rigidizadores, Diafragmas intermedios y de apoyos. 


24/04/2020 y 25/04/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


9- Ejemplo de análisis dinámico (por las cargas tráfico) de un 
viaducto de ferrocarril de alta velocidad en SOFISTIK.  25/04/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 


por los alumnos a lo largo del módulo 
 


JUSTIFICACIÓN DE ECTS  
 


Explique de forma conveniente la carga de ECTS y el reparto de presencialidad y no presencialidad 
Cada crédito ECTS del referido módulo, “5- SOFISTIK. Diseño, análisis y modelo BIM de puentes habituales en carreteras y ferrocarril”, corresponde a 10 horas de 
docencia y 15 horas de trabajo autónomo del estudiante para adquirir las competencia y resultados del aprendizaje. Las 10 horas de docencia se reparten en 8 horas 
presenciales, y 2 horas a distancia basadas en el trabajo del estudiante utilizando contenidos digitales, como son la documentación en pdf de los módulos y ejemplos de 
modelos BIM disponibles en Aula Virtual. 
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Solicitud de Estudios Propios de Posgrado o Especialización 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 


ESTRUCTURA DEL TITULO: MÓDULOS (Artículo 16) 
 SUBPROGRAMA:  6- BIM 5D. Mediciones, Costes y Presupuestos de obras civiles con 


BIM. Presto, Arquímedes + Revit. 


Bloques Módulos Temáticos Numerados 


Profesor 
Responsable 


Carácter 
Opt/obl 


ECTS 


  Presencial 
(Detallar: Aula, Lab. 


Visita, etc) 


A distancia Total 


Introducción al 
manejo del 
programa Presto 


1- Entorno de trabajo. (Concepto genérico de 
presupuesto y banco de precios. Ficheros que 
reproducen una base de datos. Importar bases de 
datos en formato BC3. Configuración base de datos: 
estructura de capítulos. Modificar y crear nuevas 
unidades de obra y su descomposición. Creación de un 
presupuesto empleando el generador de precios). 


Alfonso Renard Julián Obl 0,5 (Aula Infor.) 0,125 0,625 


Mediciones 


2-Tablas de medición y líneas de detalle. Alfonso Renard Julián Obl 0,2 (Aula Infor.) 0,05 0,25 
3- Medición automática de planos mediante plantillas 
DXF/DWG Alfonso Renard Julián Obl 0,3 (Aula Infor.) 0,075 0,375 


4- Medición de modelos Revit utilizando el 
complemento. (Instalación del complemento. 
Metodología de trabajo y vinculación del modelo de 
Revit. Asignar partidas y extracción de mediciones. 
Cambios del modelo, control de cambios y 
actualización de la medición. Utilización de notas 
clave). 


Alfonso Renard Julián Obl  0,3 (Aula Infor.) 0,075 0,375 


Elaboración de un 
presupuesto y 
gestión de la 
documentación 


5- Ajustes de presupuesto: parcial o total.                  Alfonso Renard Julián Obl 0,05 (Aula Infor.) 0,0125 0,0625 
6- Exportar bases de datos en formato BC3. Alfonso Renard Julián Obl 0,1 (Aula Infor.) 0,025 0,125 
7- Imprimir el presupuesto. Alfonso Renard Julián Obl 0,1 (Aula Infor.) 0,025 0,125 
8- Diagrama de tiempos y actividades. . Alfonso Renard Julián Obl 0,05 (Aula Infor.) 0,0125 0,0625 
9- Otros documentos de proyecto asociados a la 
medición: pliego de condiciones, gestión de residuos, 
plan de control de calidad.  


Alfonso Renard Julián Obl 0,1 (Aula Infor.) 0,025 0,125 


Utilidades de 
Arquímedes 10- Utilidades de BIM de Arquímedes Alfonso Renard Julián  0,3 (Aula Infor.) 0,075 0,375 


   Total 2.0 0.5 2.5 
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Solicitud de Estudios Propios de Posgrado o Especialización 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 


 
 
 


SUBPROGRAMA:   
Módulos Temáticos Numerados Temporización Evaluación 


   
1- Entorno de trabajo. (Concepto genérico de presupuesto y 
banco de precios. Ficheros que reproducen una base de 
datos. Importar bases de datos en formato BC3. 
Configuración base de datos: estructura de capítulos. 
Modificar y crear nuevas unidades de obra y su 
descomposición. Creación de un presupuesto empleando el 
generador de precios). 


08/05/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


2-Tablas de medición y líneas de detalle. 09/05/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


3- Medición automática de planos mediante plantillas 
DXF/DWG 09/05/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 


por los alumnos a lo largo del módulo 
4- Medición de modelos Revit utilizando el complemento. 
(Instalación del complemento. Metodología de trabajo y 
vinculación del modelo de Revit. Asignar partidas y 
extracción de mediciones. Cambios del modelo, control de 
cambios y actualización de la medición. Utilización de notas 
clave). 


15/05/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


5- Ajustes de presupuesto: parcial o total.                  15/05/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


6- Exportar bases de datos en formato BC3. 15/05/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


7- Imprimir el presupuesto. 15/05/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


8- Diagrama de tiempos y actividades. . 16/05/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


9- Otros documentos de proyecto asociados a la medición: 
pliego de condiciones, gestión de residuos, plan de control 
de calidad  


16/05/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


10- Utilidades de BIM de Arquímedes 16/05/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


 
JUSTIFICACIÓN DE ECTS  


 


Explique de forma conveniente la carga de ECTS y el reparto de presencialidad y no presencialidad 
Cada crédito ECTS del referido módulo, “6- BIM 5D. Mediciones, Costes y Presupuestos de obras civiles con BIM. Presto+Revit y Arquimedes”, corresponde a 10 horas 
de docencia y 15 horas de trabajo autónomo del estudiante para adquirir las competencia y resultados del aprendizaje. Las 10 horas de docencia se reparten en 8 horas 
presenciales, y 2 horas a distancia basadas en el trabajo del estudiante utilizando contenidos digitales, como son la documentación en pdf de los módulos y ejemplos de 
modelos BIM disponibles en Aula Virtual. 


  . 
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Solicitud de Estudios Propios de Posgrado o Especialización 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 


ESTRUCTURA DEL TITULO: MÓDULOS (Artículo 16) 
 SUBPROGRAMA:  7- BIM 4D y Realidad Virtual. Integración de maquetas digitales, 


Programa de trabajo, simulaciones 4D de obras civiles. 
NAVISWORKS. INFRAWORKS 


Bloques Módulos Temáticos Numerados 


Profesor 
Responsable 


Carácter 
Opt/obl 


ECTS 


  Presencial 
(Detallar: Aula, Lab. 


Visita, etc) 


A distancia Total 


Introducción al 
manejo del 
programa Presto 


1- Navisworks. Detección de interferencias. Matriz de 
interferencias. Parámetros en Revit para el Clash 
Detección. Test de interferencias y extracción de 
informes. Planificación de obra 4D con Navisworks.  


Eduardo Javier Renard Julián Obl 0,8 (Aula Infor.) 0,2 1 


Mediciones 


2- Exportación del proyecto a dispositivos móviles. 
Integración del proyecto en entornos virtuales: Google 
Earth y PDF. Representación 3D en aplicaciones para 
dispositivos móviles. Integración del modelo en 
entornos de Realidad Virtual y visualización mediante 
gafas VR. 


Eduardo Javier Renard Julián Obl 0,7 Aula Infor.) 0,175 0,875 


3- Introducción a INFRAWORKS Eduardo Javier Renard Julián Obl 0,5 Aula Infor) 0,125 0,625 
   Total 2.0 0.5 2.5 


 
SUBPROGRAMA:   


Módulos Temáticos Numerados Temporización Evaluación 
   


1- Navisworks. Detección de interferencias. Matriz de 
interferencias. Parámetros en Revit para el Clash Detección. 
Test de interferencias y extracción de informes. Planificación 
de obra 4D con Navisworks.  


22/05/2020 y 23/05/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


2- Exportación del proyecto a dispositivos móviles. 
Integración del proyecto en entornos virtuales: Google Earth 
y PDF. Representación 3D en aplicaciones para dispositivos 
móviles. Integración del modelo en entornos de Realidad 
Virtual y visualización mediante gafas VR. 


23/05/2020 y 29/05/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


3- Introducción a INFRAWORKS 30/05/2020 Supervisión de trabajos en formato de ejercicios o modelos construidos 
por los alumnos a lo largo del módulo 


 
JUSTIFICACIÓN DE ECTS  


 


Explique de forma conveniente la carga de ECTS y el reparto de presencialidad y no presencialidad 
Cada crédito ECTS del referido módulo, “7- BIM 4D y Realidad Virtual”, corresponde a 10 horas de docencia y 15 horas de trabajo autónomo del estudiante para adquirir 
las competencia y resultados del aprendizaje. Las 10 horas de docencia se reparten en 8 horas presenciales, y 2 horas a distancia basadas en el trabajo del estudiante 
utilizando contenidos digitales, como son la documentación en pdf de los módulos y ejemplos de modelos BIM disponibles en Aula Virtual. 
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Solicitud de Estudios Propios de Posgrado o Especialización 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 


ESTRUCTURA DEL TITULO: MÓDULOS (Artículo 16) 
 SUBPROGRAMA:  8- Trabajo Fin de Estudios.  


Bloques Módulos Temáticos Numerados 


Profesor 
Responsable 


Carácter 
Opt/obl 


ECTS 


  Presencial 
(Detallar: Aula, Lab. 


Visita, etc) 


A distancia Total 


 Tutorías para plantear, supervisar y evaluar el trabajo 
fin de estudios. 


Eduardo Javier Renard Julián 
Alfonso Renard Julián 
José Manuel Olmos Noguera 
Antonio Gómez Prieto 


Obl 4,8 (Aula) 1,2 6 


   Total 4.8 1.2 6.0 
 


SUBPROGRAMA:   
Módulos Temáticos Numerados Temporización Evaluación 


   
Tutorías para plantear, supervisar y evaluar el trabajo fin de 
estudios 


De 30/05/2020 a 
12/07/2020 


(Tutorías viernes tarde) 


Supervisión del Trabajo Fin de Estudios basado en un modelo BIM o de 
análisis de una obra civil o de edificación por parte del tutor del mismo. 


 
JUSTIFICACIÓN DE ECTS  


 


Explique de forma conveniente la carga de ECTS y el reparto de presencialidad y no presencialidad 
Cada crédito ECTS del referido módulo, “8- Trabajo Fin de Estudios”, corresponde a 10 horas de docencia y 15 horas de trabajo autónomo del estudiante para adquirir 
las competencia y resultados del aprendizaje. Las 10 horas de docencia se reparten en 8 horas de tutorías presenciales, y 2 horas a distancia basadas en el trabajo del 
estudiante utilizando contenidos digitales, como son la documentación en pdf de los módulos y ejemplos de modelos BIM disponibles en Aula Virtual. 


  . 
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Solicitud de Estudios Propios de Posgrado o Especialización 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 


 
 


ANEXO 1-A 
CURRICULUM RESUMIDO  DE PROFESOR EXTERNO A LA UPCT  


PROFESOR(9) 


Nombre: Eduardo Javier Renard Julián 
DNI: 48495539Q 
Titulación: Ingeniero Civil. Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Técnico Superior en Desarrollo 


de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas. 
Institución: Fundación Laboral de la Construcción (FLC) / www.topoedu.es 
Cargo: Docente en Fundación Laboral de la Construcción / Autónomo en Actividad 


Económica “Servicios Profesionales de Ingeniería” / Director de desarrollo en 
www.topoedu.es 


Otros Méritos: Docente de cursos de formación con más de 6.000h de experiencia demostrable. 
En la Fundación Laboral de la Construcción: 


• Aplicación de la metodología BIM en poyectos de edificación (AllPlan, CYPECAD, 
CYPECAD MEP, PRESTO, HULC). 165h (2 ediciones). 


• Certificado de Profesionalidad (Nivel 3): Levantamientos y Replanteos. 600h (2 
ediciones). 


• BIM con Archicad. Nivel 1. 30h (2 ediciones). 
• BIM con Archicad. Nivel 2. 30h. 
• Modelado con 3DS MAX: Arquitectura. 60h (2 ediciones). 
• Modelado con 3DS MAX. 50h (2 ediciones) 
• Auxiliar Técnico de Topografía. 450h (7 ediciones). 
• Encargado de obra (módulo de replanteos). 60h 
• Especialista en Topografía Electrónica. 250h (6 ediciones). 
• Topografía con MDT (Aplitop). 60h (7 ediciones). 
• Gestión económica y financiera para emprendedores. 20h 
• Emprendimiento, economía social y responsabilidad corporativa. 20h. 


En otros centros/entidades: 
• Curso Práctico de Topografía para la Gestión con Catastro y Registro. Colegio Oficial 


de Arquitectos de Murcia. 15h. 
• AutoCAD Civil 3D. Topografía e Ingeniería Civil. Centro de Profesores y Recursos 


de la Región de Murcia (CPR). 60h. 
==================== 
Universidad Politécnica de Cartagena. Pograma de formación (suscrito al convenio RD 
1493/2011 de 24 de octubre): 


• “Campaña de nivelación de zonas afectadas por la subsidencia producida en las 
minas Lo Veremos y La Cierva de t.m de La Unión”. Departamento Ingeniería minera, 
Geológica y Cartográfica. Años 2004-2006. 


• “Análsis de los subsetores de rocas y minerales inductriales de minería metálica. 
Gestión documental y preparación para la incorporación a un SIG de la información 
disponible del sector minero de la CARM”. Departamento Ingeniería minera, Geológica 
y Cartográfica. Años 2006. 


==================== 
Textos/publicaciones con derecho de autor: 


• Topografía Digital. Un enfoque práctico. Copyright © 2009-2019. Asiento Registral: 
n°08-2009-204. 


• Topografía e Ingeniería con MDT. Copyright © 2009-2019. Asiento Registral: n°08-
2009-554. 


• Topografía Elemental. Con ejemplos prácticos. Copyright © 2009-2019. Asiento 
Registral: n°08-2009-1055. 


==================== 
Desarrollador del software Gestor de Mediciones. Un programa informático de cálculos 
topográficos y geodésicos, distribuido y comercializado a nivel internacional (www.topoedu.es). 
Este software cuenta con usuarios y convenios firmados en entidades públicas y privadas: 
Ayuntamientos, Consejerías, Centros de Formación, CENIEH (Centro Nacional de 
Investigación para la Evolución Humana), Universidades (convenios suscritos con diversos 
departamentos de las Universidades de León, Jaen y Politécnica de Valencia), convenios 
suscritos con el COAMU, el CITOPIC y el COITARM. 


E- mail y Tel: erj@topeodu.es  
661387681 
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CURRICULUM RESUMIDO  DE PROFESOR EXTERNO A LA UPCT  


PROFESOR(9) 


Nombre: Alfonso Renard Julián 
DNI: 34828185K 
Titulación: Arquitecto Técnico. Especializado en Gestión de Proyectos, Jefatura de Obra y 


Gestión de la Edificación. 
Institución: Consejería de Educación de la Región de Murcia. Funcionario de carrera. (2004- 


fecha actual) 
Cargo: Docente en la Consejería de Eduación de la Región de Murcia. Profesor de 


enseñanza secundaria de la especialidad de Edificación y Obra Civil con 15 años de 
experiencia. 


Otros Méritos: Docente de cursos de formación para la Fundación Laboral de la Construcción: 
• Aplicación de la metodología BIM en proyectos de edificación (AllPlan, 


PRESTO). (Módulo 5D BIM). 30h (2 ediciones). 
• BIM para constructoras –Metodología BIM y cómo implantarlo (Revit, 


CYPECAD, CYPECAD MEP, ARQUÍMEDES, Navisworks). 60h (2 ediciones). 
• Técnico en modelado BIM (Revit). 80h. 
• Presto. 60h. (5 ediciones). 
• Presto Avanzado. 25h. (2 ediciones). 
• Costes de Construcción. 60h. 
• Project Avanzado. 20h. 
• Operaciones Auxiliares de Albañilería y Cubiertas. 60h. 
• Auxiliar Técnico en Obras de Rehabilitación. 110h. 
• Encargado de Obras. 200h. (4 ediciones) 


==================== 
• Estructuras Deican, S.L. (2005-2008): Asesoramiento y apoyo técnico en el 


Departamento de Estudios y Seguridad y Salud Laboral. 
• Conducciones Hidráulicas y Carreteras, S.A. (2002-2004): Funciones de 


jefatura de obras. 
E- mail y Tel: alfonsodaniel.renard@murciaeduca.es 


661812616 
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Memoria para la solicitud de verificación del título de  


Máster Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo de Proyectos 
de Infraestructuras por la Universidad Politécnica de Cartagena. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


5 
  Planificación de las 


enseñanzas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  
y de Ingeniería de Minas 
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5. Planificación de las Enseñanzas. 
5.1. Descripción del Plan de Estudios. 


5.1.1. Introducción. 
 


Para  definir  la  estructura  de  las  enseñanzas  del  título  de Máster  Universitario  en 


Metodología BIM para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructuras por la UPCT se ha 


analizado  la cadena de relaciones que debe existir entre sus distintos elementos, que 


van desde los contenidos de las asignaturas y las metodologías docentes a emplear hasta 


los métodos  que  permitirán  evaluar  la  adquisición  de  las  competencias  generales  y 


específicas propias del título.  


Los elementos identificados en el análisis y que se han tenido en cuenta para establecer 


la estructura de las enseñanzas son los siguientes: 


 Las  competencias básicas de  los  títulos universitarios oficiales de máster  (RD 


861/2010)  


 Las  competencias  deducidas  de  las  tareas  y  responsabilidades  de  los nuevos 


rolles  (Coordinador  BIM,  BIM manager, modelador  BIM,  etc)  que  surgen  al 


implementar  la  metodología  BIM  (building  information  management)  en 


actividades del sector de la construcción. (Definición de roles en procesos BIM. 


Comisión es.bim. Mayo 2017, https://www.esbim.es/descargas/) 


 Las competencias transversales definidas en el proyecto de innovación docente 


de la Universidad “7 competencias UPCT”. 


http://innovaciondocente.upct.es/materiales  


 El  contrato  docente  según  recoge  el  Reglamento  para  la  elaboración  y  el 


desarrollo  del  contrato  de  asignación  y  seguimiento  docente  en  los  estudios 


oficiales de la Universidad Politécnica de Cartagena. Julio 2019. 


 La organización de las enseñanzas en módulos y asignaturas.  


 Los contenidos de cada una de las asignaturas.  


 Las metodologías docentes a aplicar y las actividades mediante las que se 


desarrollan las competencias.  
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 Los métodos para evaluar la adquisición de las competencias.  


 La distribución en el tiempo de materias y actividades y la programación de la 


carga de trabajo del alumno.  


De  este modo  quedan  articulados  los  distintos  elementos  que  se  han  considerado 


relevantes para estructurar las enseñanzas del título. En el apartado 5 de la memoria se 


establecen  las  relaciones  entre  estos  elementos  y  la  planificación  completa  de  las 


enseñanzas.  


 
5.1.2. Modalidad semipresencial. 
 
Para  facilitar  la compatibilidad de horarios a  los profesionales en activo que quieran 


cursar el máster,  y  la ordenación  académica del mismo,  se ha elegido  la modalidad 


semipresencial para impartir el título propuesto. 


 


La modalidad  semipresencial  del Máster  Universitario  en Metodología  BIM  para  el 


Desarrollo de Proyectos de Infraestructuras se regirá por el Reglamento que regula los 


estudios  semipresenciales  y  a  distancia  de  la  UPCT,  cuyo  enlace  es: 


https://lex.upct.es/download/3369e203‐b825‐4ac3‐9696‐f6179db8fabf, donde se define:  


 


• Plan de estudios semipresencial, como aquel en el que todas las asignaturas se 


imparten en modalidad semipresencial o contiene asignaturas de diferente tipo 


(presencial, semipresencial y a distancia).  


 
• Asignatura semipresencial: Una asignatura será considerada semipresencial si 


la ratio de presencialidad está entre 2,5 h/ECTS y 7,5 h/ECTS.  


 
La  ratio  de  presencialidad  de  cada  asignatura  del  master  propuesto,  en  horas 


presenciales por ECTS, está indicado en las tablas 5.1 a 5.5. Esta ratio de presencialidad 


de cada una de las asignaturas del máster está comprendida entre 5,3 h/ECTS y 9 h/ECTS, 


siendo de 7 h/ECTS en  la mayoría de  las  asignaturas.  (Ver  también el punto 5.5.1.6 


Actividades formativas en esta memoria). Las actividades formativas de las asignaturas 


que se impartirán online corresponden a clases magistrales de teoría. Estas clases, en 


unos casos, se grabarán en video y se subirán al aula virtual, y en otros se emitirán en 


C
SV


: 3
74


34
70


44
18


29
79


05
91


38
85


1 
- V


er
ifi


ca
bl


e 
en


 h
ttp


s:
//s


ed
e.


ed
uc


ac
io


n.
go


b.
es


/c
id


 y
 C


ar
pe


ta
 C


iu
da


da
na


 h
ttp


s:
//s


ed
e.


ad
m


in
is


tra
ci


on
.g


ob
.e


s







3 
 


streaming y se grabarán y subirán al aula virtual para su visionado, por parte del alumno, 


en cualquier momento. Todas las actividades de carácter práctico, como la resolución 


de problemas y casos prácticos por parte del profesor y las prácticas de informática, se 


impartirán en modalidad presencial. Dentro de los sistemas de evaluación, el examen, o 


prueba escrita u oral, también se realizará en modalidad presencial. 


 
 
5.1.3. Estructura de las enseñanzas. 
 


La  estructura  del  título  se  resume  en  las  tablas  5.1  a  5.5.  En  ellas  se muestra  la 


distribución en módulos y asignaturas, y los ECTS de cada asignada. 


 


Tabla 5.1. Módulo I. La Metodología BIM y la Gestión de Infraestructuras. 


 
ASIGNATURAS  ECTS 


PRES 
(h/ECTS) 


M
Ó
D
U
LO


 I 


A001.  Introducción a  la metodología BIM en 
obra civil y modelado 3D. 


6  5,3 


A002. Fundamentos de Gestión de 
Infraestructuras 


6  7,7 


A003. Gestión del Riesgo en Infraestructuras  4  9 


 
 


Tabla 5.2. Módulo II. Diseño y modelado BIM de infraestructuras. 


 
ASIGNATURAS  ECTS 


PRES 
(h/ECTS) 


M
Ó
D
U
LO


 II
  A004.Diseño  y  Análisis  de  Estructuras  de 


Edificación en un entorno BIM.  
6  7 


A005.Diseño de Carreteras en un entorno 
BIM. 


6 
7 


A006.Diseño,  análisis  y  modelo  BIM  de 
puentes habituales de carretera y ferrocarril.  


6  7 


 
 


Tabla 5.3. Módulo III. Usos de maquetas digitales BIM. 


 
ASIGNATURA  ECTS 


PRES 
(h/ECTS) 


M
Ó
D
U
LO


 II
I 


A007. Proyectos  con Metodología BIM 4D y 
5D. 


6  7 
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Tabla 5.4. Módulo IV. Trabajo Fin de Máster. 


 
ASIGNATURA  ECTS 


PRES 
(h/ECTS) 


M
Ó
D
U
LO


 IV
 


TFM. Trabajo Fin de Máster  14  5,4 


 
Tabla 5.5. Módulo V. Optatividad. 


 
ASIGNATURAS  ECTS 


PRES 
(h/ECTS) 


 
A008.  Modelado  BIM  Avanzado  de 
Estructuras en Obra Civil y Edificación 


6  7 


A009. Diseño y modelo BIM de Instalaciones 
de Edificación. 


6  7 


PE. Prácticas en empresa  6  PRES 


 


La tabla 5.6 muestra la distribución del plan de estudios, en créditos ECTS, por tipo de 


materia. 


Tabla 5.6. Distribución de créditos ECTS por Módulos.  


MÓDULO  ECTS 
La Metodología BIM y la Gestión de Infraestructuras 
(Módulo I) 


16 


Diseño  y  modelado  BIM  de  Infraestructuras 
(Módulo II) 


18 


Usos de maquetas digitales BIM. (Módulo III)  6 


Trabajo Fin de Máster (Módulo IV)  14 


Optatividad (Módulo V)  6 


TOTAL  60 


 


Las competencias específicas que desarrollan estas asignaturas optativas, y por tanto 


que no adquieren todos los alumnos, vienen definidas en la tabla 5.7. 


 
Tabla 5.7. Distribución de competencias específicas de las asignaturas optativas 


ASIGNATURA  COMPETENCIA ESPECÍFICA 


Diseño y modelo BIM de Instalaciones 
de Edificación. 


CE14.  Diseñar  varias  de  las  instalaciones  de  un  edificio 
cumpliendo  con  las  exigencias  del  Código  Técnico  de  la 
Edificación y generar su modelo BIM. 
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Modelado  BIM  Avanzado  de 
Estructuras  en  Obra  Civil  y 
Edificación. 


CE15. Construir el modelo BIM de estructuras con un nivel de 
detalles  que  corresponde  con  el  despiece  de  armado  en 
estructuras de HA y con  la definición completa de  la unión en 
estructuras metálicas. 


Prácticas en empresa consultora 


CE16. Aplicar los conocimientos, las habilidades y las destrezas 
adquiridas  con  el máster  en  el  desarrollo  de  un  proyecto  de 
construcción,  en  una  oficina  de  proyectos,  empleando  la 
metodología BIM.  


 


Al objeto de contribuir a una mejor distribución de los estudios en el tiempo, las distintas 


materias  se  impartirán  en  dos  cuatrimestres  de  quince  semanas  cada  uno.  Se  ha 


considerado que 1 crédito ECTS equivale a 30 horas de trabajo del alumno. La tabla 5.8 


muestra la distribución temporal de asignaturas a lo largo de un curso académico. 


Tabla 5.8. Distribución temporal de asignaturas (un curso académico). 


    Módulo  ECTS    1er cuat.  2º cuat. 


U
n
 C
u
rs
o
 A
ca
d
ém


ic
o
 


Introducción a  la metodología BIM en obra 
civil y modelado 3D. 


I  6    6   


Fundamentos de Gestión de Infraestructuras  I  6    6   


Gestión del Riesgo en Infraestructuras  I  4      4 


Diseño  y  Análisis  de  Estructuras  de 
Edificación en un entorno BIM.  


II  6    6   


Diseño de Carreteras en un entorno BIM.   II  6    6   


Diseño,  análisis  y modelo  BIM  de  puentes 
habituales de carretera y ferrocarril.  


II  6    6   


Proyectos con Metodología BIM 4D y 5D.  III  6      6 


Optativas  V  6      6 


Trabajo Fin de Máster  IV  14      14 


      60    30  30 


 


El desarrollo de las competencias se ha incorporado en esta estructura relacionando las 


competencias con las asignaturas del plan de estudios y enlazándolas con las actividades 


formativas  y  los  métodos  que  permitirán  evaluar  su  grado  de  adquisición.  Cada 


competencia específica se ha vinculado al menos a una asignatura, mientras que para 


las competencias transversales se propone un desarrollo gradual y armónico a lo largo 


del proceso formativo, vinculándolas a varias asignaturas a partir de un análisis conjunto 


de  la  estructura  y  la organización  temporal del plan de  estudios.  La distribución de 


competencias en el Plan de Estudios se muestra en la Tabla 5.9 y Tabla 5.10. 
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ASIGNATURA MÓDULO CUATR. ECTS CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CT01 CT02 CT03 CT04 CT05 CT06 CT07 CG01 CG02 CG04


Introducción a la metodología BIM en obra civil y modelado 3D. I‐Met C1 6 X X X X


Fundamentos de gestión de Infraestructuras I‐Met C1 6 X X X


Gestión del riesgo en Infraestructuras I‐Met C1 4 X X X X


Diseño y análisis de estructuras de edificación en un entorno BIM.  II‐Dis C1 6 X X X


Diseño de carreteras en un entorno BIM.  II‐Dis C1 6 X X X


Diseño, análisis y modelo BIM de puentes habituales de carretera y ferrocarril.  II‐Dis C1 6 X X X X


Proyectos con metodología BIM 4D y 5D. III‐Usos C2 6 X X


Diseño y modelo BIM de Instalaciones de edificación. V‐Opt C2 6 X X X


Modelado BIM avanzado de estructuras en obra civil y edificación. V‐Opt C2 6 X X X X


Prácticas en empresa. V‐Opt C2 6 X X X X X


Trabajo fin de master IV‐TFM C2 14 X X X X X X X X X X X X X X


ASIGNATURA MÓDULO CUATR. ECTS CE01 CE02 CE03 CE04 CE05 CE06 CE07 CE08 CE09 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE‐TFM


Introducción a la metodología BIM en obra civil y modelado 3D. I‐Met C1 6 X X


Fundamentos de gestión de Infraestructuras I‐Met C1 6 X


Gestión del riesgo en Infraestructuras I‐Met C1 4 X


Diseño y análisis de estructuras de edificación en un entorno BIM.  II‐Dis C1 6 X X


Diseño de carreteras en un entorno BIM.  II‐Dis C1 6 X


Diseño, análisis y modelo BIM de puentes habituales de carretera y ferrocarril.  II‐Dis C1 6 X


Proyectos con metodología BIM 4D y 5D. III‐Usos C2 6 X X X X


Diseño y modelo BIM de Instalaciones de edificación. V‐Opt C2 6 X


Modelado BIM avanzado de estructuras en obra civil y edificación. V‐Opt C2 6 X


Prácticas en empresa. V‐Opt C2 6 X


Trabajo fin de master IV‐TFM C2 14 X


BASICAS TRANSVERSALES


Tabla 5.9. Distribución de competencias básicas, transversales y generales en el Plan de Estudios


Tabla 5.10. Distribución de competencias específicas en el Plan de Estudios


GENERALES


ESPECÍFICAS


 6
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5.1.4. Coordinación del título. 
 


La  Comisión  Académica  del  Centro  será  la  encargada  de  garantizar  la  coordinación 


horizontal del título. El análisis de la información aportada por las guías docentes de las 


asignaturas por los Departamentos (programas detallados, ponderación de los criterios 


de evaluación de las competencias, planificación de actividades formativas, etc.), junto 


con  los  resultados  académicos  obtenidos  cada  curso,  permitirá  detectar  y  corregir 


posibles deficiencias. Los mecanismos de coordinación son de dos tipos: 


 Para evitar la repetición de contenidos entre asignaturas (o las posibles lagunas 


en los mismos) se comparan los programas detallados aportados por los 


departamentos. Este proceso se facilita por la organización en materias del plan 


de estudios y se realizará con una periodicidad anual (a finales del curso 


anterior), en el momento en que se disponga de la información académica 


completa.  


 Para racionalizar la carga de trabajo del estudiante a lo largo de cada 


cuatrimestre se comparan las planificaciones de actividades formativas (tanto 


presenciales como no presenciales) de las asignaturas del mismo curso y 


cuatrimestre. Este proceso debe realizarse con una periodicidad cuatrimestral  


 


El  Sistema  de  Aseguramiento  Interno  de  la  Calidad  del  Centro  aporta,  además, 


procedimientos que facilitarán esta labor. 


Para  cumplir  con  la  normativa  de  evaluación  de  la  UPCT 


(https://lex.upct.es/download/9579d18b‐78c0‐4856‐9066‐255235c0aba0),  en  el  apartado  5 


de  la Memoria, en  las fichas de cada asignatura correspondientes a  los Elementos de 


Nivel 2 en el apartado 5.5.1.8. Sistemas de evaluación, se indica el sistema de evaluación 


continua, teniendo en cuenta que, en este sistema, el máximo de  la horquilla para  la 


actividad E01 debe ser del 80%. 


Adicionalmente, todas las asignaturas en sus Guías Docentes recogerán un Sistema de 


Evaluación final alternativo que permita obtener el 100% de la puntuación. 
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5.1.5. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios 
y de acogida. 
 
La movilidad nacional está organizada y gestionada por el Vicerrectorado de Estudiantes 


y Extensión Universitaria y el Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria de la UPCT 


junto con la Subdirección de Relaciones Internacionales de la Escuela.  


La movilidad  internacional  está  organizada  y  gestionada  por  el  Vicerrectorado  con 


competencias en relaciones internacionales y el Servicio de Relaciones Internacionales 


de la UPCT, junto con la Subdirección de Relaciones Internacionales de la Escuela. Los 


procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes están explicados 


en la web del Servicio de Relaciones Internacionales.  


 http://www.upct.es/relaciones_internacionales/  


La E.T.S. de  Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de  Ingeniería de Minas  tiene 


suscritos acuerdos bilaterales Erasmus con las siguientes universidades: 


Tabla 5.11. Universidades con acuerdos bilaterales Erasmus. 


 


La Escuela oferta plazas Sicue en las siguientes universidades:  


 Universidad de Huelva  


 Universidad de La Laguna  


 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  
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 Universidad de León  


 Universidad del País Vasco  


 Universidad Politécnica de Cataluña  


 Universidad Politécnica de Valencia  


 Universidad de Salamanca  


Aunque  todas  las  asignaturas  del máster  propuesto  se  imparten  en  castellano,  se 


ofertan para estudiantes de acogida. 
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Memoria para la solicitud de verificación del título de  


Máster Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo de Proyectos 
de Infraestructuras por la Universidad Politécnica de Cartagena. 
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  Personal académico 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  
y de Ingeniería de Minas 


 


C
SV


: 3
74


34
17


07
71


26
35


24
51


21
00


5 
- V


er
ifi


ca
bl


e 
en


 h
ttp


s:
//s


ed
e.


ed
uc


ac
io


n.
go


b.
es


/c
id


 y
 C


ar
pe


ta
 C


iu
da


da
na


 h
ttp


s:
//s


ed
e.


ad
m


in
is


tra
ci


on
.g


ob
.e


s







1 
 


6. Personal académico. 
6.1.1. Profesorado. 
 


El personal académico disponible para desarrollar el plan de estudios se distribuye de la 


siguiente manera en Departamentos y Áreas de Conocimiento:  


 Departamento de Ingeniería Minera y Civil: 


o Área de Ingeniería de la Construcción      (3 prof.) 


o Área de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes  (2 prof.) 


o Área de Ingeniería Hidráulica        (4 prof.) 


 Departamento de Electrónica, Tecnología de Computadoras y Proyectos: 


o Área de Proyectos de Ingeniería        (2 prof.) 


 Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Tecnología Electrónica: 


o Área de Ingeniería Eléctrica          (1 prof.) 


 


Profesor 
Dpto.  Categoría 


Titulación  Vinculación 
Experiencia 


Sexenios 
Experiencia 


Área  académica  docente  profesional 


Gregorio Sánchez 
Olivares 


IMC/IC  TU  Dr. Ing. Industrial  Funcionario  25 cursos  1 
Numerosos  
Contratos 
Art 83 


Juan José Jorquera 
Lucerga 


IMC/IC  PCD 
Dr. Ing. Caminos, 


CC .y PP. 
Contratado  9 cursos  1  17 años 


José Manuel Olmos 
Noguera 


IMC/IC  DS 
Dr. Ing. Caminos, 


CC .y PP. 
Contratado  7 cursos     15 años 


Luis Altarejos García  IMC/IH  PCD 
Dr. Ing. Caminos, 


CC .y PP. 
Contratado   14 cursos  2  18 años 


Antonio Vigueras 
Rodríguez  


IMC/IH  TU  Dr. Ing. Industrial  Funcionario   8 cursos  2 
27  


Contratos 
Art 83 


Fco. Javier Pérez de 
la Cruz 


IMC/IH  DS 
Ing.  Caminos, CC. 


y PP. 
Contratado   10 cursos     2 años 


José María Carrillo 
Sánchez 


IMC/IH  PCD 
Dr. Ing. Caminos, 


CC .y PP. 
Contratado  8 cursos  1 


20 
contratos 
Art 83 (en 
8 años) 


María del Pilar 
Jiménez Gómez  


IMC/IIT  PCD 
Dra. Ing. Caminos, 


CC .y PP. 
Contratado  10 cursos  2    


Antonio José Gómez 
Prieto 


IMC/IIT  PASOC 
Ing.  Caminos, CC. 


y PP. 
Contratado  9 cursos     14 años 
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Profesor 
Dpto.  Categoría 


Titulación  Vinculación 
Experiencia 


Sexenios 
Experiencia 


Área  académica  docente  profesional 


Carlos Joaquín 
García Calvo 


ETCP/PI  PASOC 
Dr. Ing. Caminos, 


CC .y PP. 
Contratado  5 cursos     15 años 


María Socorro 
García Cascales 


ETCP/PI  TU  Dra. Ing. Industrial  Funcionaria  18 cursos  2  2 años 


Francisco Javier 
Cánovas Rodríguez 


AIETE/IE  TU  Dr. Ing. Industrial  Funcionario  25 cursos     


Categoría académica 


PCD: Profesor Contratado Doctor 


DS: Docente de Sustitución (tiempo parcial) 


PASOC: Profesor Asociado (tiempo parcial) 


TU: Titular de Universidad 


 


Departamentos 


IMC: Ingeniería Minera y Civil 
ETCP: Electrónica, Tecnología de Computadores y 
Proyectos. 
AIETE: Automática, Ingeniería Eléctrica y Tecnología 
Electrónica 


 


Áreas de Conocimiento 


IC: Ingeniería de la Construcción. 
IH: Ingeniería Hidráulica. 
IIT: Ingeniería e Infraestructura de los transportes. 
IP: Proyectos de Ingeniería. 
IE: Ingeniería Eléctrica. 


 


Como ya se ha dicho, este nuevo Máster se desarrolla en modalidad semipresencial, 


siendo las clases magistrales de teoría las que se impartirán on‐line. 


En diciembre de 2019, se ha instalado en la EICIM un aula preparada por el Centro de 


Producción de Contenidos Digitales (DPCD) de la UPCT para la grabación o emisión en 


directo de clases para este título semipresencial y otros, y para reforzar la docencia de 


la parte presencial. 


En enero de 2020, el personal técnico del CPCD realzará  jornadas de  formación para 


profesores de la EICIM que vayan a hacer uso del aula de grabación mencionada para la 


emisión de clases en streaming en el marco las nuevas titulaciones semipresenciales de 


la Escuela.  
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Los profesores de nuevo Máster Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo de 


Proyectos  de  Infraestructuras  utilizarán  la  plataforma  UPCTmedia  para  la  creación, 


personalización y edición de los videos de sus clases. 


En el epígrafe 7.2. Recursos materiales y servicios necesarios para la nueva titulación de 


la presente memoria se describe el CPCD y la plataforma UPCTmedia. 


A continuación, se resumen los CV de los profesores del nuevo título. 


Departamento de Ingeniería Minera y Civil: 


o Área de Ingeniería de la Construcción   


PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR VINCULADO A LA OFERTA DE LA ASIGNATURA 


PROFESOR  Gregorio Sánchez Olivares 


DEPARTAMENTO  Ingeniería Minera y Civil 


CENTRO DE ASCRIPCIÓN  E.T.S. Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas 


AREA DE 
CONOCIMIENTO 


Ingeniería de la Construcción 


TITULACIÓN  Dr. Ing. Industrial 


DOCTORADO  Si 


VINCULACIÓN  Profesor Titular de Universidad 


AÑO DE INGRESO  1994 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


Múltiples  contratos  con  empresas  para  actividades  de  asesoramiento  y 
asistencia técnica en ingeniería estructural 


MÉRITOS VALORABLES (EN RELACIÓN CON LA MATERIA A IMPARTIR) 


Nº QUINQUENIOS  4 


ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CON LA 
ACTIVIDAD DOCENTE POR PARTE DE LOS 


ALUMNOS 
4 sobre 5. 


NIVEL DE INGLÉS ACREDITADO  B2. 


EXPERIENCIA DOCENTE RELACIONADA 
Docencia  en  materias  del  área.  Experiencia  docente  en 
Método de Elementos Finitos. 


Nº SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN  1 


PUBLICACIONES RELEVANTES 
7 artículos de investigación publicados en revistas indexadas 
JCR. 


OTROS 


Innovación docente. 
Más  de  5  años  de  experiencia  en  construcción  y manejo 
modelos  geométricos  y  mecánicos  para  su  análisis 
estructural con software que también genera modelos BIM. 


 


PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR VINCULADO A LA OFERTA DE LA ASIGNATURA 


PROFESOR  Juan José Jorquera Lucerga 


DEPARTAMENTO  Ingeniería Minera y Civil 


CENTRO DE ASCRIPCIÓN  E.T.S. Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas 


AREA DE 
CONOCIMIENTO 


Ingeniería de la Construcción 
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TITULACIÓN  Ing. de Caminos, Canales y Puertos (UPM)/ Dr. por la Univ. Polit. de Madrid 


DOCTORADO  Si 


VINCULACIÓN  Profesor Contratado Doctor 


AÑO DE INGRESO  2010 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


17 años de experiencia profesional  (1997‐2014, y desde 2009 por cuenta 
propia) en cálculo y diseño de estructuras y puentes.  


MÉRITOS VALORABLES (EN RELACIÓN CON LA MATERIA A IMPARTIR) 


Nº QUINQUENIOS  1 


ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CON LA 
ACTIVIDAD DOCENTE POR PARTE DE LOS 


ALUMNOS 


Autoriza  a  la  consulta  de  sus  resultados  de  encuestas 
evaluación de  la actividad docente por parte de  la Escuela 
de Caminos y Minas y de la comisión de Postgrado. 


NIVEL DE INGLÉS ACREDITADO  C1 


EXPERIENCIA DOCENTE RELACIONADA 
Cimentaciones y Viales; Patología y Refuerzo de Estructuras; 
Construcción en Hormigón; Construcción metálica y Mixta; 
Puentes; Tipología Estructural y Constructiva. 


Nº SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN  1 


PUBLICACIONES RELEVANTES 
Varios artículos en revistas indexadas JCR Q1 sobre tipología 
estructural y puentes arco espaciales. 


OTROS 


Más de 5 años de experiencia en programación y uso de 
herramientas informáticas para la construcción de modelos 
de estructuras para  su cálculo. Herramientas  informáticas 
que  también  guardan  la  información  de  los  modelos 
estructurales en formato BIM interoperable. 


 
 


PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR VINCULADO A LA OFERTA DE LA ASIGNATURA 


PROFESOR  José Manuel Olmos Noguera 


DEPARTAMENTO  Ingeniería Minera y Civil 


CENTRO DE ASCRIPCIÓN  E.T.S. Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas 


AREA DE 
CONOCIMIENTO 


Ingeniería de la Construcción 


TITULACIÓN  Ing. de Caminos, Canales y Puertos (UPV)/ Dr. por la Univ. Polit. de Madrid 


DOCTORADO  Si 


VINCULACIÓN  Docente por sustitución (18 créditos) 


AÑO DE INGRESO  Diciembre de 2012 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


15 años de experiencia profesional  (En empresa consultora de  ingeniería 
civil 2001‐2013, y desde 2013 como profesional libre) en cálculo y diseño de 
estructuras y puentes (entre otros ámbitos de la ingeniería civil). 
Experiencia  en  proyecto  de  estructuras  (de  ing.  civil  y  edificación)  con 
metodología BIM. 


MÉRITOS VALORABLES (EN RELACIÓN CON LA MATERIA A IMPARTIR) 


Nº QUINQUENIOS  ‐ 


ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CON LA 
ACTIVIDAD DOCENTE POR PARTE DE LOS 


ALUMNOS 


Autoriza  a  la  consulta  de  sus  resultados  de  encuestas 
evaluación de  la actividad docente por parte de  la Escuela 
de Caminos y Minas y de la comisión de Postgrado. 


NIVEL DE INGLÉS ACREDITADO  B2 


EXPERIENCIA DOCENTE RELACIONADA 
Edificación  (G.  Ing.  Civil),  Aplicación  del  Método  de 
Elementos  Finitos  a  la  Ingeniería  Estructural  (Master  Ing. 
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Caminos,  CC  y  PP),  En  asignaturas  del  Título  Propio  en 
Metodología BIM en la Ingeniería Civil (UPCT), Legislación y 
Normativa  en  la  Ingeniería  Civil  (MICCP), Historia, Arte  y 
Estética  de  la  Ingeniería  Civil  (MICCP),  Procedimientos 
Especiales  de  Cimentación  (MICCP),  Geotecnia  (G.  Fund. 
Arquitectura),  Elasticidad  y  Resistencia  de  Materiales 
(Master  de  Ing.  Industrial),  Cálculo  de  Estructuras  y 
Construcción  (Grados Agrónomos), Complejos  Industriales 
(Ingeniero en Organización Industrial).   


Nº SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN  ‐ 


PUBLICACIONES RELEVANTES 
3 artículos en revistas indexadas JCR Q1 sobre dinámica de 
puentes de ferrocarril. Revisor en varias revistas Q1. 


OTROS 


Software  registrado  de  diseño  y  análisis  estructural  de 
puentes de carretera y ferrocarril. 
Formación en Metodología BIM en infraestructuras. 2 años 
de  experiencia  profesional  en  construcción  y manejo  de 
modelos BIM de estructuras de obra civil y edificación. 


 
 


o Área de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes   


PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR VINCULADO A LA OFERTA DE LAS ASIGNATURAS 


PROFESOR  María del Pilar Jiménez Gómez 


DEPARTAMENTO  Ingeniería Minera y Civil 


CENTRO DE ASCRIPCIÓN  E.T.S. Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas 


AREA DE 
CONOCIMIENTO 


Ingeniería e Infraestructura de los Transportes 


TITULACIÓN  Dra. Ing. Caminos, CC .y PP. 


DOCTORADO  Si 


VINCULACIÓN  Profesora Contratada Doctora 


AÑO DE INGRESO  2012 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


Personal investigador en la Universidad de Castilla La Mancha durante 2010 
y 2011 a cargo de proyectos de I+D en el ámbito del transporte 


MÉRITOS VALORABLES (EN RELACIÓN CON LA MATERIA A IMPARTIR) 


Nº QUINQUENIOS  1 


ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CON LA 
ACTIVIDAD DOCENTE POR PARTE DE LOS 


ALUMNOS 


Autoriza  a  la  consulta  de  sus  resultados  de  encuestas 
evaluación de  la actividad docente por parte de  la Escuela 
de Caminos y Minas y de la comisión de Postgrado. 


NIVEL DE INGLÉS ACREDITADO  C1 


EXPERIENCIA DOCENTE RELACIONADA 
Docencia en materias del área.  Ferrocarriles en el Grado de 
Ingeniería Civil. Ingeniería y Gestión de los Transportes en el 
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 


Nº SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN  2 


PUBLICACIONES RELEVANTES 
16  artículos  de  investigación  publicados  en  revistas 
indexadas JCR (11 en Q1, 3 en Q2, 2 en Q3), 


OTROS 
Docencia en la asignatura de Puertos y Costas en el Máster 
en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
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PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR VINCULADO A LA OFERTA DE LAS ASIGNATURAS 


PROFESOR  Antonio José Gómez Prieto 


DEPARTAMENTO  Ingeniería Minera y Civil 


CENTRO DE ASCRIPCIÓN  E.T.S. Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas 


AREA DE 
CONOCIMIENTO 


Ingeniería e Infraestructura de los Transportes 


TITULACIÓN  Ing. Caminos, CC .y PP.  


DOCTORADO  No 


VINCULACIÓN  Profesor Asociado (18 créditos) 


AÑO DE INGRESO  2010 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


14 años de experiencia profesional en consultora de Ingeniería Civil.  


MÉRITOS VALORABLES (EN RELACIÓN CON LA MATERIA A IMPARTIR) 


Nº QUINQUENIOS  ‐ 


ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CON LA 
ACTIVIDAD DOCENTE POR PARTE DE LOS 


ALUMNOS 


Autoriza  a  la  consulta  de  sus  resultados  de  encuestas 
evaluación de  la actividad docente por parte de  la Escuela 
de Caminos y Minas y de la comisión de Postgrado. 


NIVEL DE INGLÉS ACREDITADO   


EXPERIENCIA DOCENTE RELACIONADA 


Caminos y Aeropuertos, Ferrocarriles y Procedimientos de 
Construcción del Grado de Ingeniería Civil. Intersecciones y 
enlaces  del Máster  en  Ingeniería  de  Caminos,  Canales  y 
Puertos 


Nº SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN  ‐ 


PUBLICACIONES RELEVANTES   


OTROS 
Más de 5 años de experiencia en la construcción de modelos 
geométricos  de  carreteras  con  software  que  ahora  se 
denomina software BIM 


 
 


o Área de Ingeniería Hidráulica       


PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR VINCULADO A LA OFERTA DE LAS ASIGNATURAS 


PROFESOR  Luis Altarejos García 


DEPARTAMENTO  Ingeniería Minera y Civil 


CENTRO DE ASCRIPCIÓN  E.T.S. Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas 


AREA DE 
CONOCIMIENTO 


Ingeniería Hidráulica 


TITULACIÓN  Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 


DOCTORADO  Si 


VINCULACIÓN  Profesor Contratado Doctor 


AÑO DE INGRESO  2014 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


1996/09  a  1998/02:  Ingeniero  de  proyectos  en  empresa  consultora  de 
ingeniería civil 
1998/03 a 2004/12: Jefe de proyectos en empresa consultora de ingeniería 
civil 
2005/01 a 2014/01: Profesor asociado en el Departamento de  Ingeniería 
Hidráulica de la UPV 
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2005/01 a 2011/07: Director Técnico de empresa consultora de ingeniería 
civil 
2011/08 a 2013/01: Director Técnico de empresa Spin‐Off de la UPV 
2013/02 a 2013/04: Ejercicio libre de la profesión 
2013/05 a 2014/01: Jefe de Ingeniería y Construcción de multinacional del 
sector minero 
2014/02 – actual: Profesor de Universidad a tiempo completo en UPCT 


MÉRITOS VALORABLES (EN RELACIÓN CON LA MATERIA A IMPARTIR) 


Nº QUINQUENIOS  1 


ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CON LA 
ACTIVIDAD DOCENTE POR PARTE DE LOS 


ALUMNOS 


Autoriza  a  la  consulta  de  sus  resultados  de  encuestas 
evaluación de  la actividad docente por parte de  la Escuela 
de Caminos y Minas y de la Comisión de Posgrado. 


NIVEL DE INGLÉS ACREDITADO  C1 


EXPERIENCIA DOCENTE RELACIONADA  Experiencia profesional y docencia en materias del área 


Nº SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN  2 


PUBLICACIONES RELEVANTES 
11  artículos  de  investigación  publicados  en  revistas 
indexadas JCR (5 en Q1, 6 en Q2) 


OTROS 


Project  Manager  Professional  (PMP)  certificado  por  el 
Project Management Institute 


Miembro fundador de APEGRI, Asociación de Profesionales 
en  legua  Española  de  la  Gestión  del  Riesgo  y  la 
Incertidumbre. 


Risk Manager Professional  (RMP) certificado por el Global 
Institute for Risk Management Standards (G31000) 


Approved  ISO  31000  Risk  Management  Lead  Trainer 
certificado  por  el  Global  Institute  for  Risk  Management 
Standards (G31000) 


Leader  Auditor  de  sistemas  de  gestión  ISO  55001, 
certificado por PMM Enterprise Certification 


 


PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR VINCULADO A LA OFERTA DE LA ASIGNATURA 


PROFESOR  Antonio Vigueras Rodríguez 


DEPARTAMENTO  Ingeniería Minera y Civil 


CENTRO DE ASCRIPCIÓN  EICIM 


AREA DE 
CONOCIMIENTO 


Ingeniería Hidráulica 


TITULACIÓN  Ingeniería Industrial 


DOCTORADO  Doctorado por la Universidad Politécnica de Cartagena 


VINCULACIÓN  Titular de Universidad 


AÑO DE INGRESO  2012 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


Participación en 27 contratos o proyectos con empresas principalmente en 
temas relacionados con ingeniería hidráulica o energías renovables. 


MÉRITOS VALORABLES (EN RELACIÓN CON LA MATERIA A IMPARTIR) 


Nº QUINQUENIOS  2 


ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CON LA 
ACTIVIDAD DOCENTE POR PARTE DE LOS 


ALUMNOS 


Autorizo  al  centro  a  la  consulta  del  dato  (sólo  imparto 
docencia en EICIM) 
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NIVEL DE INGLÉS ACREDITADO  C1 


EXPERIENCIA DOCENTE RELACIONADA 


Larga experiencia docente en asignaturas universitarias que 
tratan el flujo en presión (Hidráulica, Mecánica de Fluidos, 
Modelos en Hidráulica e Hidrología, y Sistemas y Máquinas 
de  Fluidos).  Impartidos  dos  cursos  de  extensión  sobre 
simulación  de  sistemas  de  abastecimiento  de  agua. 
Impartición  de  multitud  de  cursos  o  ponencias  sobre 
energías  renovables,  dos  de  ellas  sobre  la  utilización  de 
energías renovables en el sector residencial o en pequeñas 
empresas. 


Nº SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN  2 


PUBLICACIONES RELEVANTES   


OTROS   


  


PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR VINCULADO A LA OFERTA DE LAS ASIGNATURAS 


PROFESOR  José María Carrillo Sánchez 


DEPARTAMENTO  Ingeniería Minera y Civil 


CENTRO DE ASCRIPCIÓN  E.T.S. Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas 


AREA DE 
CONOCIMIENTO 


Ingeniería Hidráulica 


TITULACIÓN  Ing. Caminos, CC .y PP. por la UPV y Doctor por la UPCT 


DOCTORADO  Si 


VINCULACIÓN  Profesor Contratado Doctor 


AÑO DE INGRESO  2011 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


20 contratos (Art. 83) en 8 años. 


MÉRITOS VALORABLES (EN RELACIÓN CON LA MATERIA A IMPARTIR) 


Nº QUINQUENIOS  1 


ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CON LA 
ACTIVIDAD DOCENTE POR PARTE DE LOS 


ALUMNOS 


https://personas.upct.es/perfil/jose.carrillo#evaluacion‐
docente. 


NIVEL DE INGLÉS ACREDITADO  C1 


EXPERIENCIA DOCENTE RELACIONADA 


Análisis de Flujo en Lámina Libre (MICCP), Presas y Embalses 
(MICCP),  Análisis  de  Sistemas  Hidráulicos  e  Hidrológicos 
(MICCP),  Modelización  y  Simulación  en  Estructuras 
Hidráulicas  (MICCP), Modelos  en  Hidráulica  e  Hidrología 
(Máster  Univ.en  Ciencia  y  Tecnología  del  Agua  y  del 
Terreno)  


Nº SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN  1 


PUBLICACIONES RELEVANTES 


Sus trabajos de investigación han dado lugar a 17 artículos 
indexados en revistas ISI‐JCR (todos en posiciones Q1/Q2), 
más  de  50  comunicaciones  en  congresos  (la mayoría  de 
ámbito internacional). 


OTROS 


Es revisor de 10 revistas  ISI‐JCR, con más de 50 revisiones 
verificadas. 
Investigador Principal de 3 proyectos de I+D financiados en 
convocatorias públicas; ha participado en la elaboración de 
9 proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas 
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PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR VINCULADO A LA OFERTA DE LAS ASIGNATURAS 


PROFESOR  Fco. Javier Pérez de la Cruz 


DEPARTAMENTO  Ingeniería Minera y Civil 


CENTRO DE ASCRIPCIÓN  E.T.S. Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas 


AREA DE 
CONOCIMIENTO 


Ingeniería Hidráulica 


TITULACIÓN  Ing. Caminos, CC .y PP. 


DOCTORADO  No 


VINCULACIÓN  Docente por sustitución (18 créditos) 


AÑO DE INGRESO  2011 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


2 años contratado en el CEDEX. 


MÉRITOS VALORABLES (EN RELACIÓN CON LA MATERIA A IMPARTIR) 


Nº QUINQUENIOS   


ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CON LA 
ACTIVIDAD DOCENTE POR PARTE DE LOS 


ALUMNOS 


Autoriza  a  la  consulta  de  sus  resultados  de  encuestas 
evaluación de  la actividad docente por parte de  la Escuela 
de Caminos y Minas y de la comisión de Postgrado. 


NIVEL DE INGLÉS ACREDITADO   


EXPERIENCIA DOCENTE RELACIONADA  Asignaturas del área. 


Nº SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN   


PUBLICACIONES RELEVANTES   


OTROS   


 


Departamento de Electrónica, Tecnología de Computadoras y Proyectos: 


o Área de Proyectos de Ingeniería   


PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR VINCULADO A LA OFERTA DE LA ASIGNATURA 


PROFESOR  María Socorro García Cascales 


DEPARTAMENTO  Electrónica, Tecnología de Computadoras y Proyectos 


CENTRO DE ASCRIPCIÓN  E.T.S. de Ingeniería Industrial 


AREA DE 
CONOCIMIENTO 


Proyectos de Ingeniería 


TITULACIÓN  Dra. Ing. Industrial 


DOCTORADO  Si 


VINCULACIÓN  Profesor Titular de Universidad 


AÑO DE INGRESO  2001 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


2  años  en  la  ingeniería  ELAN  Proyectos  S.L.,  en  el  departamento  de 
Ingeniería, Instalaciones y Gestión de Proyectos 


MÉRITOS VALORABLES (EN RELACIÓN CON LA MATERIA A IMPARTIR) 


Nº QUINQUENIOS  3 


ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CON LA 
ACTIVIDAD DOCENTE POR PARTE DE LOS 


ALUMNOS 
 


C
SV


: 3
74


34
17


07
71


26
35


24
51


21
00


5 
- V


er
ifi


ca
bl


e 
en


 h
ttp


s:
//s


ed
e.


ed
uc


ac
io


n.
go


b.
es


/c
id


 y
 C


ar
pe


ta
 C


iu
da


da
na


 h
ttp


s:
//s


ed
e.


ad
m


in
is


tra
ci


on
.g


ob
.e


s







10 
 


NIVEL DE INGLÉS ACREDITADO 
B2  (actualmente  realizando  estancia  de  investigación  en 
EEUU) 


EXPERIENCIA DOCENTE RELACIONADA  Docencia en materias del área.  


Nº SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN  2 


PUBLICACIONES RELEVANTES 
21  artículos  in  revistas  científicas de  impacto, más de 20 
capítulos  de  libros,  2  libros  como  editora  y  más  de  70 
publicaciones en congresos nacionales e internacionales. 


OTROS 


Certificado  Project manager  profesional:  Certified  Project 
Management Associate (IPMA Level D®) ‐ SP.13.D.462 
Líneas  de  investigación  relevantes  para  esta  oferta: 
aplicaciones  de  Proyectos  de  Ingeniería,  Gestión  de 
Proyectos y Energías Renovables. 


 


PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR VINCULADO A LA OFERTA DE LA ASIGNATURA 


PROFESOR  Carlos Joaquín García Calvo 


DEPARTAMENTO  Electrónica, Tecnología de Computadoras y Proyectos 


CENTRO DE ASCRIPCIÓN  E.T.S. Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas 


AREA DE 
CONOCIMIENTO 


Proyectos de Ingeniería 


TITULACIÓN  Dr. Ing. de Caminos, Canales y Puertos 


DOCTORADO  Si 


VINCULACIÓN  Profesor Asociado 


AÑO DE INGRESO  2013 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


15 años en Empresa Consultora de Ingeniería Civil (privada) y 20 años en la 
Administración Pública Municipal (Ayto. Murcia) / 5 años en la UPCT. / 


MÉRITOS VALORABLES (EN RELACIÓN CON LA MATERIA A IMPARTIR) 


Nº QUINQUENIOS   


ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CON LA 
ACTIVIDAD DOCENTE POR PARTE DE LOS 


ALUMNOS 


Autoriza  a  la  consulta  de  sus  resultados  de  encuestas 
evaluación de  la actividad docente por parte de  la Escuela 
de Caminos y Minas y de la comisión de Postgrado. 


NIVEL DE INGLÉS ACREDITADO   


EXPERIENCIA DOCENTE RELACIONADA 
Gestión de Obras y Proyectos, Proyectos, Organización de 
Obras  y  TFG  (Grados  de  Civil  e  Ingeniería  de  Recursos 
Minerales y Energía) 


Nº SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN   


PUBLICACIONES RELEVANTES   


OTROS 
Formación  en  Metodología  BIM.  (Asistencia  a  cursos  y 
charlas).  Dirección  de  TFG  consistente  en  proyectos  con 
metodología BIM. Experiencia en el uso de software BIM. 


 
 


Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Tecnología Electrónica: 


o Área de Ingeniería Eléctrica   


PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR VINCULADO A LA OFERTA DE LA ASIGNATURA 


PROFESOR  Francisco Javier Cánovas Rodríguez 


DEPARTAMENTO  Automática, Electricidad y Electrónica Industrial 
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CENTRO DE ASCRIPCIÓN  E.T.S. de Ingeniería Industrial 


AREA DE 
CONOCIMIENTO 


Ingeniería Eléctrica 


TITULACIÓN  Dr. Ing. Industrial 


DOCTORADO  Si 


VINCULACIÓN  Profesor Titular de Universidad 


AÑO DE INGRESO  1994 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


 


MÉRITOS VALORABLES (EN RELACIÓN CON LA MATERIA A IMPARTIR) 


Nº QUINQUENIOS  5 


ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CON LA 
ACTIVIDAD DOCENTE POR PARTE DE LOS 


ALUMNOS 
 


NIVEL DE INGLÉS ACREDITADO   


EXPERIENCIA DOCENTE RELACIONADA 


Docencia  en  "Electrotecnia  Industrial",  "Instalaciones 
Eléctricas  de  Media  y  Alta",  "Calidad  del  Suministro 
Eléctrico" 
Impartición de curso sobre diferentes softwares de uso en 
las instalaciones eléctricas, DmElect, EPLAN, Ecodial, Siscet, 
Amikit, Dialux,.... 


Nº SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN   


PUBLICACIONES RELEVANTES   


OTROS 
Líneas de investigación relevantes para esta oferta: gestión 
de proyectos y energías renovables. 


 


 


El porcentaje del total de profesores que son doctores es del 83.3% (10 doctores).  


Entre las categorías académicas del profesorado propio hay 4 Titulares de Universidad 


(TU), 4 profesores contratados doctores  (PCD) y 2 profesores asociados  (PASOC) y 2 


docentes de sustitución (DS).  


Hay que destacar que el 90% del profesorado académico propio tiene al menos 7 años 


de experiencia docente. 


De  la misma manera,  se  puede  destacar  que  7  profesores  cuentan  con  experiencia 


profesional fuera de  la Universidad y 5 de ellos con más de 14 años en redacción de 


proyectos de infraestructuras y dirección de obras. 


En cuanto al porcentaje de profesores con dedicación completa, que forman parte de la 


plantilla de  la Universidad Politécnica de Cartagena, está en  torno al 66%  (8 de 12). 


Poniéndose de manifiesto la capacidad de recursos propios para desarrollar el plan de 


estudios que se propone.  
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Además,  los 4 profesores a tiempo parcial cuentan con más de 5 años de experiencia 


docente y 3 de ellos con más de 14 años de experiencia profesional. 


Por último, 5 de  los 12 profesores que  impartirán docencia en el  título cuentan con 


amplia experiencia en el manejo de modelos BIM, construcción de modelos geométricos 


y mecánicos de estructuras de edificación u obra civil con software BIM o generación de 


modelos BIM de carreteras. Estos profesores desarrollarán labores de formación, apoyo, 


asesoramiento  y  guía  en manejo  de modelos  BIM  para  el  resto  profesores,  según 


requieran las materias que impartan estos últimos. 


 


6.1.2.  Plan  de  formación  del  personal  académico  respecto  a  la  docencia 
semipresencial. 


Como ya se ha indicado en el apartado 5.1.2. Modalidad semipresencial, en la modalidad 


semipresencial se impartirán de forma no presencial sólo las clases magistrales de teoría 


o  similares.  Para  que  el  profesorado  encargado  de  la  docencia  del Máster  pueda 


impartirlo en dicha modalidad se ha diseñado un Plan de Formación que consiste en las 


siguientes unidades formativas: 


1. Unidad formativa Aula Virtual: 


o Experiencia o formación en Aula Virtual tipo Moodle. 


2. Unidad formativa de grabación y emisión de contenidos en Aula Streaming de la 


EICIM: 


o Jornada  de  formación  impartidas  por  el  personal  del  Centro  de 


Producción de Contenidos Digitales (CPCD). 


o Experiencia y grabación de una sesión. El profesorado participante realiza 


una sesión de grabación  individual posterior a  la  jornada anterior. Esta 


sesión  se  empleará  para  evaluar  el  aprovechamiento  de  esta  unidad 


formativa. 


o Resolución de dudas. Se incluye la tutorización de esta unidad por parte 


del personal del CPCD. 


3.  Unidad  formativa  de  streaming  /  emisión  de  contenidos  en  directo  en  Aula 


Streaming de la EICIM: 
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o Jornada de formación impartidas por el personal del CPCD. 


o Experiencia y emisión de una sesión. El profesorado participante realiza 


una sesión de streaming posterior a  la  jornada anterior. Esta sesión se 


empleará para evaluar el aprovechamiento de esta unidad formativa. 


o Resolución de dudas. Se incluye la tutorización de esta unidad por parte 


del personal del CPCD. 


4. Unidad formativa de edición y sincronización de vídeos para docencia: 


o Jornada de formación impartidas por el personal del CPCD. 


o Experiencia de edición. El profesorado participante editará uno de sus 


vídeos generados en la unidad formativa 2. Esta sesión se empleará para 


evaluar el aprovechamiento de esta unidad formativa. 


o Resolución de dudas. Se incluye la tutorización de esta unidad por parte 


del personal del CPCD. 


Una vez concluido el Plan de Formación se constituirá un “Grupo de apoyo a la docencia 


semipresencial”,  supervisado  por  la  Comisión  Académica  del  Máster  (o  el  órgano 


competente en esas funciones, según determine la Junta de Centro de la EICIM), o en su 


defecto por la Dirección de la EICIM. 


Una vez diseñado el Plan de Formación y en previsión de la implantación del Máster, en 


diciembre de 2019,  se ha  instalado en  la EICIM un aula preparada por el Centro de 


Producción de Contenidos Digitales  (CPCD), de  la UPCT para  la grabación  (off‐line), o 


emisión en directo  (streaming), de  clases, para  la modalidad  semipresencial de este 


título y otros, y para  reforzar  la docencia de  la parte presencial. De  forma que en  la 


actualidad  (marzo  de  2020)  ya  se  ha  completado  la  unidad  formativa  1,  y  se  están 


desarrollando las unidades formativas 2‐3. En particular, en enero de 2020 el personal 


técnico del CPCD ha realizado varias jornadas de dichas unidades formativas. 


Respecto a la dedicación del profesorado con experiencia en docencia semipresencial al 


nuevo  título,  y  como  se  ha  indicado  en  el  punto  anterior,  se  concluye  que  todo  el 


profesorado  del Máster  está  realizando  formación  para  el  correcto  uso  del  aula  de 


grabación  o  aula  streaming,  y  dispone  de  las  herramientas  y  los  recursos,  tanto 
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materiales  como  humanos  (asesoramiento  técnico,  apoyo  a  la  docencia,  etc.),  para 


impartir la titulación en la modalidad semipresencial. 
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Memoria para la solicitud de verificación del título de  


Máster Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo de Proyectos 
de Infraestructuras por la Universidad Politécnica de Cartagena. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


6.2 
  Otros recursos humanos 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  
y de Ingeniería de Minas 
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6.2. Otros recursos humanos. 
 
En  la  Universidad  Politécnica  de  Cartagena  los  departamentos,  responsables  de  la 


docencia y  la  investigación y de  los  talleres y  laboratorios en  los que  se  realizan  las 


prácticas  programadas,  y  los  distintos  servicios  de  apoyo  (Biblioteca,  Servicio  de 


informática, Unidad Técnica de Mantenimiento, etc.) son comunes a todos a los centros 


de la UPCT. Todos los departamentos disponen de personal de administración y servicios 


(auxiliar administrativo y, en su caso, técnicos y/o auxiliares de talleres y laboratorios). 


La función de estos técnicos es preparar  los distintos talleres y  laboratorios, así como 


mantener  los  equipos  y  el  material  utilizados  para  la  realización  de  las  prácticas 


programadas de las asignaturas.  


También se dispone de personal adscrito al Centro, a la Secretaría de Gestión Académica 


y  a  los  restantes  servicios  que  tienen  relación  con  el  Centro,  detallándose  a 


continuación:  


 Secretaría de Dirección: 1 Administrativa.  


 Consejería del Centro y Aularios: 4 Auxiliares de servicio (turnos de mañana y 


tarde).  


 Secretaría de Gestión Académica: 1 Jefatura de sección y 2 puestos base.  


 Gerencia: 4 Técnicos auxiliares de apoyo a centros. 


 Centro de producción de contenidos digitales: 4 Técnicos medios de producción 


de contenidos digitales y gestión de servicios. 


 Departamentos: Cada Departamento con responsabilidad docente, cuenta con 


personal  administrativo  y,  con  personal  laboral  que  realizan  tareas  de 


mantenimiento  y  adecuación  de  los  laboratorios  y  equipos  utilizados  en  las 


sesiones prácticas.  


Entre el personal de apoyo al Máster se cuenta con un operador de aulas de informáticas 


compartidas con otras titulaciones del campus. Esta persona, a su vez, es el operador 


del aula de informática con prestaciones elevadas, específica para el Máster. El operador 


cuenta con experiencia en la gestión, instalación y activación de licencias informáticas 


de software BIM, siendo el responsable de prestar apoyo para la realización de prácticas 


de varias asignaturas de Grado en Ingeniería Civil, Máster Universitario en Ingeniería de 
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2 
 


Caminos,  Canales  y  Puertos,  entre  otros.  También  cuenta  con  experiencia  en 


configuración de PCs para posibilitar  el  acceso  remoto  a  software BIM  instalado  en 


ordenadores de aulas de informática la EICIM. Esta experiencia es fruto del desarrollo 


del Título Propio de Especialista Universitario en Metodología BIM en la Ingeniería Civil 


durante el curso 2019‐2020.  


A continuación, se muestra la Tabla 6.1 con la relación del personal de administración y 


servicios de apoyo al Máster y las fichas de este personal, donde se incluye información 


sobre el puesto, su titulación, su antigüedad, sus funciones y su formación. 
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Unidd/servicio/dpto. Nombre y apellidos Puesto Grupo Jornada Escala
Titulación de la persona                    


que ocupa el puesto


Antigüedadde la persona 


que ocupa el puesto
ETS Ing.Caminos, C. y P. e Ing. de Minas AVILÉS RODEIRO, MARIA DEL MAR Secretaría de Dirección C1 MAÑ Escala  Administrativa UMU Técnico Especialista (F.P. II) 19 años 5 meses y 22 días


Gestión Académica GARCÍA PÉREZ, CONSUELO Jefe Sección de Secretaría G. A. Ing, de Caminos y Minas C1 EDM Escala Administrativa UPCT Diplomado en Relaciones Laborales 35 años 3 meses y 20 días


Gestión Académica MADRID AZNAR, ANTONIA Gestor (Secretaría G.A. Ing. Caminos y Minas) C1 MAÑ Escala Administrativa UPCT Bachiller 17 años 4 meses y 17 días


Gestión Académica ALCANTUD MATEO, JULIA MERCEDES Gestor (Secretaría G.A. Ing. Caminos y Minas) C1 MAÑ Escala Administrativa UPCT Bachiller 17 años 11 meses y 9 días


Gerencia BAYARRI FERRER, MARÍA LUCÍA Técnico Auxiliar de atención a centros C2 TAR Escala Auxiliar de Servicios UPCT Bachiller 28 años 4 meses y 28 días


Gerencia NAVARRO QUIRÓS,  MARÍA CONCEPCIÓN Técnico Auxiliar de atención a centros C2 TAR Escala Auxiliar de Servicios UPCT Bachiller 13 años 4 meses y 5 días


Gerencia SOTO SEVILLA, CARMEN Técnico Auxiliar de atención a centros C2 MAÑ Escala Auxiliar de Servicios UPCT Bachiller 25 años 3 meses y 2días


Gerencia SERRANO NICOLÁS, MARÍA DEL MAR Técnico Auxiliar de atención a centros C2 MAÑ Escala Auxiliar de Servicios UPCT Bachiller 19 años 7 meses y 10 días


Informática HERNÁNDEZ GRAU, DAVID Operador (Aulas de informática EICM) C1 EDM Escala Técnica Básica Informática UPCT Técnico Especialista (F.P. II) 16 años 2 meses y 25 días


Centro  Producción Contenidos Digitales SILVIA CARRALERO NUÑO Técnico Medio de Producción de Contenidos Digitales A2 MAÑ Esc.Tca. Media Gestión de Servicios UPCT Ingeniero de Telecomunicación 0 años 11 meses y 22 días


Centro  Producción Contenidos Digitales PEREZ BERENGUER, DANIEL Técnico Medio de Producción de Contenidos Digitales A2 MAÑ Esc.Tca. Media Gestión de Servicios UPCT Ingeniero en Informática 6 años 7 meses y 17 días


Centro  Producción Contenidos Digitales ABRISQUETA MARTINEZ, MANUEL Técnico Medio de Producción de Contenidos Digitales A2 MAÑ Esc.Tca. Media Gestión de Servicios UPCT Licenciado en Comunicación Audiovisual 5 años 10 meses y 0 días


Centro  Producción Contenidos Digitales SILVA PÉREZ MAGDALENA Técnico Medio de Gestión de Servicios A2 MAÑ Esc.Tca. Media Gestión de Servicios UPCT Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 10 años 11 meses y 18 días


Tabla 6.1. Personal de Administración y Servicios de apoyo al nuevo Máster
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Nombre y apellidos


Puesto:


Grupo:


Jornada:


Escala:


Titulación de la persona que ocupa el puesto:


Curso Horas Fecha Fin


INTRODUCCIÓN A EXCEL 20 19/12/2000


EXCEL AVANZADO 25 27/03/2003


EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SU REFORMA 20 25/06/2003


CONOCIMIENTOS GENERALES DE LA LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES 20 13/10/2005


GIMP 30 14/03/2008


MANUAL DE ESTILO DEL LENGUAJE ADMINISTRATIVO 30 08/05/2008


INTRODUCCIÓN A INTERNET 20 03/06/2009


DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE IGUALDAD 20 05/11/2009


LINUX BÁSICO. UBUNTU 20 29/04/2010


NUEVAS INSTRUCCIONES DE RÉGIMEN ECONÓMICO PRESUPUESTARIO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 30 23/09/2010


CURSO FORMACIÓN D.E.A.//D.E.S.A. 12 27/05/2011


HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA UMU 30 29/06/2012


ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO 20 25/10/2012


TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE OFICINA 25 03/06/2013


CURSO FORMACIÓN D.E.A.//D.E.S.A. RECICLAJE 5 05/07/2013


PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 45 25/07/2014


CURSO FORMACIÓN D.E.A.//D.E.S.A. RECICLAJE 5 30/06/2015


INTRODUCCIÓN A ELARA PARA LAS CAJAS PAGADORAS Y DEPARTAMENTOS 12.5 24/07/2015


TALLER PARA EL USO DEL NUEVO ESCRITORIO LINUX DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA (DEPARTAMENTOS) 3 18/01/2016


USO DE HERRAMIENTAS ÚTILES PARA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN 25 29/04/2016


APLICACIÓN ELARA: FORMACIÓN A CENTROS Y DEPARTAMENTOS 17.5 16/11/2016


RESERVA OP/RAM 10 28/09/2018


INTRODUCCIÓN A MICROSOFT OFFICE 365 EN LA UPCT 4 14/03/2019


LEY 40/2005 DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO 25 02/04/2020


INGLÉS NIVEL 1.1 35 13/04/2020


LEY 39/2015 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN 35 12/05/2020


ETS Ing.Caminos, C. y P. e Ing. de Minas


Unidad/servicio/dpto.


AVILÉS RODEIRO, MARIA DEL MAR


Secretaría de Dirección


C1


Mañana


Escala  Administrativa UMU


Técnico Especialista (F.P. II)


19 años 5 meses y 22 días


Formación:


Antigüedad de la persona que ocupa el puesto:


1. Organizar y actualizar la agenda de visitas, entrevistas, reuniones y viajes de la dirección del centro. 


2. Colaborar en la organización y participar en actos protocolarios y académicos, prestando apoyo a la dirección del centro. 


3. Gestionar los gastos correspondientes a la dirección del centro: 


a. Elaborar y tramitar propuestas de gasto y otros documentos contables. 


b. Realizar el seguimiento contable de las diferentes partidas económicas y, en su caso, tramitar los pagos. 


c. Contactar con proveedores y realizar pedidos. 


d. Otras funciones de carácter económico que puedan serle encomendadas por razón de las competencias que tiene asignadas el centro. 


4. Inventariar los bienes muebles de la dirección del centro. 


5. Gestionar el registro y archivo de documentación y la recepción y salida de correo de su órgano de dirección. 


6. Atender e informar a los usuarios en todos aquellos trámites que entren dentro del ámbito de su área. 


7. Realizar la tramitación administrativa de todo lo relacionado con la dirección del centro: 


a. Redactar la correspondencia de trámite. 


b. Control y actualización de los tablones de información. 


c. Elaborar, bajo la supervisión de la dirección del centro, informes, memorias, propuestas de resoluciones, comunicaciones, certificaciones, 


etc., relativos a las actividades de su área de competencia. 


d. Colaborar con los asuntos relacionados con la Junta de Centro: convocatorias, preparación de documentación, comunicación de acuerdos, 


procesos electorales. 


e. Otras funciones de carácter administrativo que puedan serle encomendadas por razón de las competencias que tiene asignadas la dirección 


del centro. 


8. Manejar correctamente las aplicaciones informáticas y mantener las bases de datos propias que permitan el ejercicio de las funciones 


asignadas al puesto.


Funciones del puesto:
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Nombre y apellidos


Puesto:


Grupo:


Jornada:


Escala:


Titulación de la persona que ocupa el puesto:


Curso Horas Fecha Fin


UNIVERSITAS XXI ACADÉMICO, MÓDULO DE TÍTULOS 5


PROCESADORES DE TEXTO 02/05/1987


INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y MANEJO DE DOCUMENTACIÓN FISCAL 25 16/09/1988


INGLÉS ECONOMICO Y FINANCIERO 85 01/06/1989


ORGANIZACIÓN Y USO DE LA BIBLIOTECA 6 28/04/1989


LA INFORMÁTICA COMO APOYO A LA GESTIÓN (HOJA DE CÁLCULO/MODELOS ECONÓMICO‐FINANCIEROS CON HC) 20 10/05/1991


INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA 25 01/10/1994


INTERNET Y CIBERNÁUTICA 15 25/04/1996


DIRECCIÓN Y ANIMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 20 19/12/1996


EXCEL 5 20 10/07/1997


EXCEL HOJA DE CÁLCULO 20 31/12/1997


CONVOCATORIA GENERAL DE BECAS Y MOVILIDAD DEL MEC 1999/2000 8 14/07/1999


GESTIÓN ECONOMICA DE UNIVERSITAS XXI‐ACADEMICO 14 14/11/2001


EXPEDIENTES, MATRICULA Y PLANES DE ESTUDIOS DE UNIVERSITAS XXI‐ACADEMICO 20 30/03/2001


BECAS DE UNIVERSITAS XXI‐ACADEMICO 20 21/09/2001


ACTAS DE UNIVERSITAS XXI‐ACADEMICO 12 09/11/2001


RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 18 14/12/2001


INTRODUCCIÓN AL DERECHO ADMINISTRATIVO 18 14/12/2001


TITULOS DE UNIVERSITAS XXI‐ACADEMICO 12 20/06/2001


PLANES DE ESTUDIOS Y TABLAS GENERALES UNIVERSITAS XXI‐ACADEMICO 30 16/03/2001


MATRICULA, EXPEDIENTES Y GESTIÓN ECONÓMICA DE UNIVERSITAS XXI‐ACADEMICO 20 15/06/2001


INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO INSTITUCIONAL 31 03/04/2001


JORNADA DE FORMACIÓN DE EVALUADORES DE LA CALIDAD 24/01/2002


NORMATIVA, PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA 35 08/03/2002


APLICACIONES INFORMÁTICAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ACADÉMICA (ÁGORA) 30 31/05/2002


FORMACION EN EL MODELO UNICO, CAMBIOS EN LA GESTIÓN DE ALUMNADO DE UXXI‐ACADÉMICO 18 06/02/2004


Formación:


Escala Administrativa UPCT


Diplomado en Relaciones Laborales


Antigüedad de la persona que ocupa el puesto:


35 años 3 meses y 20 días


Funciones del puesto:


1. Asignar el trabajo de su equipo directo, apoyarle y supervisar su actividad y resultados. 


2. Organizar, supervisar y colaborar en las tareas de gestión de la matrícula y otros procesos ligados a los expedientes académicos de los 


estudiantes del centro. 


3. Organizar, supervisar y colaborar en las tareas de gestión de la admisión en estudios de grado y de máster (estudiantes del Espacio Europeo 


de Educación Superior)


4. Asesorar a la dirección de los centros sobre procesos ligados a los expedientes académicos de los estudiantes de los mismos.


5. Conocer y facilitar información general sobre la normativa administrativa del área de su competencia responsabilizándose de su adecuada 


aplicación en la misma. 


6. Colaborar en las actividades formativas dentro del área de su competencia. 


7. Informar sobre actuaciones e incidencias en materia de su competencia. 


8. Proporcionar información sobre las materias de Secretaría de gestión académica de la universidad para la evaluación de títulos oficiales, con 


fines estadísticos, para la justificación de subvenciones y ayudas, para auditorías y para el ejercicio de la función fiscalizadora del Tribunal de 


Cuentas. 


9. Manejar correctamente las aplicaciones informáticas que permitan el ejercicio de las funciones asignadas al puesto.


Unidad/servicio/dpto.


Gestión Académica


GARCÍA PÉREZ, CONSUELO


Jefe Sección de Secretaría G. A. Ing, de Caminos y Minas


C1


Mañana
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA EXPEDICION DEL SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO 4 07/06/2006


SUPLEMENTO EUROPEO AL TITULO 2 26/10/2006


IMPLANTACIÓN DEL SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO EN LA UPCT 14 16/03/2006


ADAPTACION AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL APLICATIVO UNIVERSITAS XXI‐ACADEMICO 12 19/11/2008


JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE ADAPTACIONES FUNCIONALES DE LA APLICACIÓN UXXI‐ACADÉMICO A LA GESTIÓN 4 01/04/2009


INICIACIÓN AL COMPONENTE DE TÍTULOS 4 03/09/2009


UNIVERSITAS XXI ACADÉMICO, MÓDULO DE BECAS 5 04/09/2009


UNIVERSITAS XXI ACADÉMICO, MÓDULO DE SECRETARÍA 10 04/09/2009


JORNADAS CALIDAD EN LOS SERVICIOS. IMPLANTACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS 16 26/05/2009


TITULOS 24 03/02/2011


RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS AUTOMATIZADO 4 28/10/2015


LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN LA UPCT 3 17/11/2015


TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS 2 13/11/2015


PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN OFICINAS Y PVD 10 12/12/2018


GESTIÓN DEL ESTRÉS Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 6 15/03/2019


PREVENCIÓN DEL CANCER DE MAMA 3 28/11/2019


CARTAGENA EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX 25 12/12/2019


INTRODUCCIÓN A MICROSOFT OFFICE 365 EN LA UPCT 4 14/02/2019


IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA EMPRESA 30 22/04/2020
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Nombre y apellidos


Puesto:


Grupo:


Jornada:


Escala:


Titulación de la persona que ocupa el puesto:


Curso Horas Fecha Fin


PREVENCIONISTA EN RIESGOS LABORALES 320 13/12/1999


APLICACIONES INFORMÁTICAS GESTIÓN 300 13/12/2000


MODALIDADES CONTRACTUALES Y SEGURIDAD SOCIAL 130 30/09/2001


OFIMÁTICA 125 03/08/2001


GESTIÓN ECONÓMICO‐FINANCIERA NIVEL 1 17 11/12/2006


GESTIÓN DE PERSONAL NIVEL 1 17 11/12/2006


GESTIÓN UNIVERSITARIA NIVEL 1 17 22/01/2007


DERECHO ADTVO. Y CONSTITUCIONAL NIVEL 1 17 22/01/2007


SEMINARIO: LA REFORMA DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS. OFERTA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 2007‐2008 4 16/05/2007


SEMINARIO ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN A LOS OBJETIVOS DEL EEES 2 24/01/2007


ATENCIÓN AL CLIENTE EN UNIVERSIDADES 20 26/11/2008


INGLÉS A1.2 45 30/06/2009


WORD AVANZADO 20 22/05/2009


INGLÉS A1.3 45 30/06/2010


ESTRÉS LABORAL: IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN 2 27/05/2010


UNIVERSITAS XXI: TÍTULOS 24 03/02/2011


FACTORES PSICOSOCIALES Y EL PROCESO DE EVALUACIÓN 10 06/06/2013


PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE OFICINAS 7 16/01/2017


NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 4 24/01/2017


CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR OFICINAS 3.5 17/01/2017


BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS DE LA UPCT 4 09/01/2017


INTRODUCCIÓN A MICROSOFT OFFICE 365 EN LA UPCT 4 14/02/2019


PREVENCIÓN DEL CANCER DE MAMA 3 20/02/2020


APRENDE A REALIZAR VIDEOLLAMADAS CON SKYPE 3 04/05/2020


SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 25 15/04/2020


Formación:


Escala Administrativa UPCT


Bachiller


Antigüedad de la persona que ocupa el puesto:


17 años 4 meses y 17 días


Funciones del puesto:


1. Desarrollar actividades de parametrización y mantenimiento de la aplicación UXXI‐AC. 


2. Realizar la tramitación administrativa de todo lo relacionado con su área de actividad: 


a. Redactar la correspondencia de trámite. 


b. Elaborar, con supervisión, informes, memorias, propuestas de resoluciones, comunicaciones, certificaciones, etc., relativos a las actividades de la 


Unidad de Gestión Académica. 


c. Otras funciones de carácter administrativo que puedan serle encomendadas por razón de las competencias que tiene asignadas la Unidad de Gestión 


Académica


3. Gestionar el registro y archivo de documentación y la recepción y salida de correo de su área administrativa. 


4. Atender e informar a los usuarios en todos aquellos trámites que entren dentro del ámbito del área de Gestión Académica. 


5. Manejar correctamente las aplicaciones informáticas y mantener las bases de datos propias que permitan el ejercicio de las funciones asignadas al 


puesto.


Unidad/servicio/dpto.


Gestión Académica


MADRID AZNAR, ANTONIA


Gestor (Secretaría G.A. Ing. Caminos y Minas)
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Nombre y apellidos


Puesto:


Grupo:


Jornada:


Escala:


Titulación de la persona que ocupa el puesto:


Curso Horas Fecha Fin


ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO 27.5 04/12/1992


JORNADAS ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10 14/05/1992


GESTIÓN DE PERSONAL 15 12/11/1992


APLICACIONES INFORMÁTICAS DE OFICINA 300 08/09/1995


SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO 2 27/11/2006


SEMINARIO ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN A LOS OBJETIVOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIO 2 25/01/2007


SEMINARIO: LA REFORMA DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS. OFERTA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 2007‐2008 4 16/05/2007


UNIVERSITAS XXI ACADÉMICO, MÓDULO DE BECAS 5 04/09/2009


ESTRÉS LABORAL: IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN 2 27/05/2010


PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE OFICINAS 7 12/01/2017


NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 4 18/01/2017


BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS DE LA UPCT 4 09/01/2017


PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN OFICINAS Y PVD 10 17/12/2018


PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 25 12/12/2018


INTELIGENCIA EMOCIONAL Y NEUROEDUCACIÓN 5 20/05/2019


GESTIÓN DEL ESTRÉS Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 6 24/05/2019


GESTIÓN DEL TIEMPO 20 07/06/2019


COMUNICACIÓN TELEFÓNICA EFICAZ 15 13/06/2019


ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES 20 03/06/2019


HABILIDADES DE COACHING 20 03/07/2019


GESTIÓN DEL CAMBIO 15 25/06/2019


ATENCIÓN AL CLIENTE Y FIDELIZACIÓN 20 20/05/2019


FACTURA ELECTRÓNICA 20 14/05/2019


GESTIÓN DE NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL 20 25/05/2019


FIRMA ELECTRÓNICA 25 24/04/2019


INTRODUCCIÓN A MICROSOFT OFFICE 365 EN LA UPCT 4 14/02/2019


GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO Y LIDERAZGO 20 23/05/2019


HABILIDADES DIRECTIVAS Y DE MANDOS INTERMEDIOS 50 10/04/2020


NAVEGAR POR INTERNET DE FORMA SEGURA 10 23/04/2020


DIRECCION POR OBJETIVOS 20 31/03/2020


Formación:


Escala Administrativa UPCT


Bachiller


Antigüedad de la persona que ocupa el puesto:


17 años 11 meses y 9 días


Funciones del puesto:


1. Desarrollar actividades de parametrización y mantenimiento de la aplicación UXXI‐AC. 


2. Realizar la tramitación administrativa de todo lo relacionado con su área de actividad: 


a. Redactar la correspondencia de trámite. 


b. Elaborar, con supervisión, informes, memorias, propuestas de resoluciones, comunicaciones, certificaciones, etc., relativos a las actividades de la 


Unidad de Gestión Académica. 


c. Otras funciones de carácter administrativo que puedan serle encomendadas por razón de las competencias que tiene asignadas la Unidad de Gestión 


Académica


3. Gestionar el registro y archivo de documentación y la recepción y salida de correo de su área administrativa. 


4. Atender e informar a los usuarios en todos aquellos trámites que entren dentro del ámbito del área de Gestión Académica. 


5. Manejar correctamente las aplicaciones informáticas y mantener las bases de datos propias que permitan el ejercicio de las funciones asignadas al 


puesto.


Unidad/servicio/dpto.


Gestión Académica


ALCANTUD MATEO, JULIA MERCEDES


Gestor (Secretaría G.A. Ing. Caminos y Minas)
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Nombre y apellidos


Puesto:


Grupo:


Jornada:


Escala:


Titulación de la persona que ocupa el puesto:


Curso Horas Fecha Fin


CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN COMÚN NIVEL 1 20 15/02/2007
PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO 4 11/04/2008


PRIMEROS AUXILIOS 7 11/12/2013


PRIMEROS AUXILIOS Y MANEJO DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS (DESA) 12 11/06/2015


RENOVACIÓN MANEJO DE DEFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS (DESA) 4 15/06/2017


RENOVACIÓN DE MANEJO DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS 4 14/05/2019


INTRODUCCIÓN A MICROSOFT OFFICE 365 EN LA UPCT 4 21/03/2019


Formación:


Escala Auxiliar de Servicios UPCT


Bachiller


Antigüedad de la persona que ocupa el puesto:


28 años 4 meses y 28 días


Funciones del puesto:


1. Realizar encargos y recados siempre y cuando tengan carácter oficial. 


2. Realizar la recogida, entrega, manipulación y clasificación simple de documentación, correspondencia y paquetería oficial. 


3. Atender e informar, tanto presencial como telefónicamente, a los usuarios, de los servicios que se ofrecen en su centro de trabajo y la forma de 


utilizarlos. 


4. Realizar el control de llaves y la apertura y cierre de puertas, ventanas y persianas existentes en el centro de trabajo. 


5. Verificar el buen estado de los locales, instalaciones, bienes y equipos, dando aviso de cualquier anomalía, desperfecto o avería que detecte al 


realizar su trabajo, para su subsanación. 


6. Revisar y reponer los materiales necesarios para realizar la actividad propia del centro. 


7. Realizar la puesta en marcha y vigilancia de la climatización de los edificios, siempre y cuando estén lo suficientemente automatizados. 


8. Realizar fotocopias y otras reproducciones de carácter oficial cuando sea necesario siempre y cuando no suponga una tarea exclusiva o principal. 


9. Preparar espacios, según necesidades (docencia, reuniones y eventos), trasladando el material y equipamiento necesarios dentro de las instalaciones 


y locales del área de destino, utilizando para ello los medios adecuados, exceptuando las mudanzas generales. 


10. Retirada y colocación de carteles e información en los tablones de anuncios. 


11. Mantenimiento básico y apoyo al uso de los medios audiovisuales existentes en el centro de trabajo: 


a. Operación diaria de los equipos audiovisuales (sistemas de megafonía y video proyección): encendido y apagado; conexión de micrófonos, video 


proyectores, pantallas, ordenadores personales y equipos en general; ajustes básicos de volumen e imagen; préstamo y control de mandos, micrófonos 


y cables. 


b. Colaborar en el mantenimiento básico de los equipos audiovisuales: cambio de pilas; control de stock de repuestos (pilas, alargaderas, cables de 


micrófonos, VGA y HDMI, conversores, pantallas portátiles, etc.). 


c. Comunicar de forma inmediata las averías producidas en los equipos audiovisuales a la Unidad de Informática.


Unidad/servicio/dpto.


Gerencia


BAYARRI FERRER, MARÍA LUCÍA


Técnico Auxiliar de atención a centros
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Nombre y apellidos


Puesto:


Grupo:


Jornada:


Escala:


Titulación de la persona que ocupa el puesto:


Curso Horas Fecha Fin


CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN COMÚN NIVEL 1 20 15/02/2007
CURSO BÁSICO DE SERVICIOS 30 17/10/2007


PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO 4 22/09/2009


ESTRÉS LABORAL: IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN 2 27/05/2010


IGUALDAD, CORRESPONSABILIDAD Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL 30 10/01/2011


HABILIDADES SOCIALES EN EL ÁMBITO LABORAL 20 30/05/2012


APRENDIENDO A TRABAJAR EN EQUIPO 20 10/05/2012


PRIMEROS AUXILIOS Y MANEJO DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS (DESA) 12 11/06/2015


RENOVACIÓN MANEJO DE DEFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS (DESA) 4 15/06/2017


GESTIÓN DEL TIEMPO 20 03/12/2019


RENOVACIÓN DE MANEJO DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS 4 14/05/2019


HABILIDADES DE COACHING 20 26/11/2019


DIRECCIÓN POR OBJETIVOS 20 15/05/2020


ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PARA GESTORES 10 25/03/2020


TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN 15 15/05/2020


FRANCÉS NIVEL 1 40 09/05/2020


GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO Y LIDERAZGO 20 19/04/2020


TÉCNINAS DE COMUNICACIÓN 15 22/01/2020


PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN OFICINAS Y PVD 10 27/03/2020


NORMAS DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 10 20/03/2020


MECANOGRAFÍA 10 06/03/2020


INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 5 17/02/2020


INGLÉS NIVEL 1.1 35 01/04/2020


Formación:


Escala Auxiliar de Servicios UPCT


Bachiller


Antigüedad de la persona que ocupa el puesto:


13 años 4 meses y 5 días


Funciones del puesto:


1. Realizar encargos y recados siempre y cuando tengan carácter oficial. 


2. Realizar la recogida, entrega, manipulación y clasificación simple de documentación, correspondencia y paquetería oficial. 


3. Atender e informar, tanto presencial como telefónicamente, a los usuarios, de los servicios que se ofrecen en su centro de trabajo y la forma de 


utilizarlos. 


4. Realizar el control de llaves y la apertura y cierre de puertas, ventanas y persianas existentes en el centro de trabajo. 


5. Verificar el buen estado de los locales, instalaciones, bienes y equipos, dando aviso de cualquier anomalía, desperfecto o avería que detecte al 


realizar su trabajo, para su subsanación. 


6. Revisar y reponer los materiales necesarios para realizar la actividad propia del centro. 


7. Realizar la puesta en marcha y vigilancia de la climatización de los edificios, siempre y cuando estén lo suficientemente automatizados. 


8. Realizar fotocopias y otras reproducciones de carácter oficial cuando sea necesario siempre y cuando no suponga una tarea exclusiva o principal. 


9. Preparar espacios, según necesidades (docencia, reuniones y eventos), trasladando el material y equipamiento necesarios dentro de las instalaciones 


y locales del área de destino, utilizando para ello los medios adecuados, exceptuando las mudanzas generales. 


10. Retirada y colocación de carteles e información en los tablones de anuncios. 


11. Mantenimiento básico y apoyo al uso de los medios audiovisuales existentes en el centro de trabajo: 


a. Operación diaria de los equipos audiovisuales (sistemas de megafonía y video proyección): encendido y apagado; conexión de micrófonos, video 


proyectores, pantallas, ordenadores personales y equipos en general; ajustes básicos de volumen e imagen; préstamo y control de mandos, micrófonos 


y cables. 


b. Colaborar en el mantenimiento básico de los equipos audiovisuales: cambio de pilas; control de stock de repuestos (pilas, alargaderas, cables de 


micrófonos, VGA y HDMI, conversores, pantallas portátiles, etc.). 


c. Comunicar de forma inmediata las averías producidas en los equipos audiovisuales a la Unidad de Informática.


Unidad/servicio/dpto.


Gerencia


NAVARRO QUIRÓS,  MARÍA CONCEPCIÓN


Técnico Auxiliar de atención a centros
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Nombre y apellidos


Puesto:


Grupo:


Jornada:


Escala:


Titulación de la persona que ocupa el puesto:


Curso Horas Fecha Fin


MANTENIMIENTO EN CENTROS UNIVERSITARIOS 16 11/10/2001
LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 30 30/05/2002


REDES E INTERNET 15 27/06/2002


CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE LOS PLANES DE PENSIONES Y SU NECESIDAD DE FUTURO 4 27/02/2002


CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE MEDIOS AUDIOVISUALES 10 24/11/2003


ACCESS 20 05/11/2003


WORD AVANZADO 20 17/12/2003


ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 20 04/03/2004


CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE CORRESPONDENCIA 10 16/03/2005


NIVEL BÁSICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (DELEGADOS DE PREVENCIÓN) 30 27/01/2005


CURSO BÁSICO DE SERVICIOS 30 13/11/2007


PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO 4 11/04/2008


LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 30 02/12/2010


INGLÉS A2.4 PAS 45 06/06/2013


FIRMA ELECTRÓNICA 1 12/06/2013


CURSO PRÁCTICO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 4 11/06/2013


EXCEL. NIVEL BÁSICO 15 17/06/2013


PRIMEROS AUXILIOS Y MANEJO DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS (DESA) 12 11/06/2015


ASERTIVIDAD 4 04/04/2016


AUTOPROTECCIÓN PSICOLÓGICA 4 05/04/2016


PREVENCIÓN Y CUIDADO EN EL USO DE LA VOZ ‐ NIVEL I 12 08/06/2017


RENOVACIÓN MANEJO DE DEFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS (DESA) 4 15/06/2017


IDIOMA INGLÉS BÁSICO A2 25 30/01/2018


IDIOMA INGLÉS B1.1 BLENDED 25 26/06/2018


PREVENCIÓN DEL CANCER DE MAMA 3 28/11/2019


RENOVACIÓN DE MANEJO DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS 4 27/05/2019


INTRODUCCIÓN A MICROSOFT OFFICE 365 EN LA UPCT 4 21/03/2019


IDIOMA INGLÉS B1.2 25 22/01/2019


IDIOMA INGLÉS B1.3 25 27/06/2019


INGLÉS NIVEL 1.2 35 17/04/2020


INGLÉS NIVEL 1.1 35 05/03/2020


IDIOMA INGLÉS B1.4‐I 25 30/01/2020


Formación:


Escala Auxiliar de Servicios UPCT


Bachiller


Antigüedad de la persona que ocupa el puesto:


25 años 3 meses y 2 días


Funciones del puesto:


1. Realizar encargos y recados siempre y cuando tengan carácter oficial. 


2. Realizar la recogida, entrega, manipulación y clasificación simple de documentación, correspondencia y paquetería oficial. 


3. Atender e informar, tanto presencial como telefónicamente, a los usuarios, de los servicios que se ofrecen en su centro de trabajo y la forma de 


utilizarlos. 


4. Realizar el control de llaves y la apertura y cierre de puertas, ventanas y persianas existentes en el centro de trabajo. 


5. Verificar el buen estado de los locales, instalaciones, bienes y equipos, dando aviso de cualquier anomalía, desperfecto o avería que detecte al 


realizar su trabajo, para su subsanación. 


6. Revisar y reponer los materiales necesarios para realizar la actividad propia del centro. 


7. Realizar la puesta en marcha y vigilancia de la climatización de los edificios, siempre y cuando estén lo suficientemente automatizados. 


8. Realizar fotocopias y otras reproducciones de carácter oficial cuando sea necesario siempre y cuando no suponga una tarea exclusiva o principal. 


9. Preparar espacios, según necesidades (docencia, reuniones y eventos), trasladando el material y equipamiento necesarios dentro de las instalaciones 


y locales del área de destino, utilizando para ello los medios adecuados, exceptuando las mudanzas generales. 


10. Retirada y colocación de carteles e información en los tablones de anuncios. 


11. Mantenimiento básico y apoyo al uso de los medios audiovisuales existentes en el centro de trabajo: 


a. Operación diaria de los equipos audiovisuales (sistemas de megafonía y video proyección): encendido y apagado; conexión de micrófonos, video 


proyectores, pantallas, ordenadores personales y equipos en general; ajustes básicos de volumen e imagen; préstamo y control de mandos, micrófonos 


y cables. 


b. Colaborar en el mantenimiento básico de los equipos audiovisuales: cambio de pilas; control de stock de repuestos (pilas, alargaderas, cables de 


micrófonos, VGA y HDMI, conversores, pantallas portátiles, etc.). 


c. Comunicar de forma inmediata las averías producidas en los equipos audiovisuales a la Unidad de Informática.


Unidad/servicio/dpto.


Gerencia


SOTO SEVILLA, CARMEN


Técnico Auxiliar de atención a centros
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Nombre y apellidos


Puesto:


Grupo:


Jornada:


Escala:


Titulación de la persona que ocupa el puesto:


Curso Horas Fecha Fin


CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE MEDIOS AUDIOVISUALES 10 24/11/2003
CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE CORRESPONDENCIA 10 16/03/2005


PREVENCIÓN DE RIESGO DE INCENDIOS Y PLANES DE EMERGENCIA 5 07/02/2006


MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 4 06/10/2006


CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN COMÚN NIVEL 1 20 13/02/2007


ATENCIÓN AL CLIENTE EN UNIVERSIDADES 20 28/11/2008


MANEJO DEL DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMÁTICO 12 25/03/2009


DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA EXTERNA 12 15/12/2010


EXCEL NIVEL INTERMEDIO 20 03/12/2010


BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR DE OFICINAS 4 14/07/2011


INGLÉS A1.3 PAS 45 06/06/2013


EXCEL. NIVEL BÁSICO 15 17/06/2013


INGLÉS ATENCIÓN AL PÚBLICO. PRINCIPIANTES 25 30/06/2014


COMPETENCIAS BÁSICAS EN LOS SERVICIOS TIC DE LA UPCT 15 18/06/2015


PRIMEROS AUXILIOS Y MANEJO DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS (DESA) 12 11/06/2015


PREVENCIÓN Y CUIDADOS EN EL USO DE LA VOZ. NIVEL 2 9 29/06/2016


ASERTIVIDAD 4 06/04/2016


PREVENCIÓN Y CUIDADO EN EL USO DE LA VOZ (NIVEL I) 15 17/06/2016


AUTOPROTECCIÓN PSICOLÓGICA 4 04/04/2016


RENOVACIÓN MANEJO DE DEFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS (DESA) 4 15/06/2017


LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN LA UPCT 3.5 21/02/2018


USO DE LENGUAJE IGUALITARIO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 25 20/03/2018


CREACION Y EDICION DE TEXTOS (1) 20 15/10/2018


INTRODUCCIÓN A MICROSOFT OFFICE 365 EN LA UPCT 4 20/03/2019


RENOVACIÓN DE MANEJO DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS 4 14/05/2019


CREACIÓN Y EDICIÓN DE DOCUMENTOS DE TEXTOS (2) (MODALIDAD SEMIPRESENCIAL) 25 25/11/2019


SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 15 19/06/2019


Formación:


Escala Auxiliar de Servicios UPCT


Bachiller


Antigüedad de la persona que ocupa el puesto:


19 años 7 meses y 10 días


Funciones del puesto:


1. Realizar encargos y recados siempre y cuando tengan carácter oficial. 


2. Realizar la recogida, entrega, manipulación y clasificación simple de documentación, correspondencia y paquetería oficial. 


3. Atender e informar, tanto presencial como telefónicamente, a los usuarios, de los servicios que se ofrecen en su centro de trabajo y la forma de 


utilizarlos. 


4. Realizar el control de llaves y la apertura y cierre de puertas, ventanas y persianas existentes en el centro de trabajo. 


5. Verificar el buen estado de los locales, instalaciones, bienes y equipos, dando aviso de cualquier anomalía, desperfecto o avería que detecte al 


realizar su trabajo, para su subsanación. 


6. Revisar y reponer los materiales necesarios para realizar la actividad propia del centro. 


7. Realizar la puesta en marcha y vigilancia de la climatización de los edificios, siempre y cuando estén lo suficientemente automatizados. 


8. Realizar fotocopias y otras reproducciones de carácter oficial cuando sea necesario siempre y cuando no suponga una tarea exclusiva o principal. 


9. Preparar espacios, según necesidades (docencia, reuniones y eventos), trasladando el material y equipamiento necesarios dentro de las instalaciones 


y locales del área de destino, utilizando para ello los medios adecuados, exceptuando las mudanzas generales. 


10. Retirada y colocación de carteles e información en los tablones de anuncios. 


11. Mantenimiento básico y apoyo al uso de los medios audiovisuales existentes en el centro de trabajo: 


a. Operación diaria de los equipos audiovisuales (sistemas de megafonía y video proyección): encendido y apagado; conexión de micrófonos, video 


proyectores, pantallas, ordenadores personales y equipos en general; ajustes básicos de volumen e imagen; préstamo y control de mandos, micrófonos 


y cables. 


b. Colaborar en el mantenimiento básico de los equipos audiovisuales: cambio de pilas; control de stock de repuestos (pilas, alargaderas, cables de 


micrófonos, VGA y HDMI, conversores, pantallas portátiles, etc.). 


c. Comunicar de forma inmediata las averías producidas en los equipos audiovisuales a la Unidad de Informática.


Unidad/servicio/dpto.


Gerencia


SERRANO NICOLÁS, MARÍA DEL MAR


Técnico Auxiliar de atención a centros
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Nombre y apellidos


Puesto:


Grupo:


Jornada:


Escala:


Titulación de la persona que ocupa el puesto:


Curso Horas Fecha Fin


VENDEDOR DE SERVICIOS Y COMERCIO 200 27/11/1992
PROGRAMADOR DE APLICACIONES EN CLIPPER 300 06/04/1993


PRÁCTICAS FORMATIVAS EN CENTROS DE TRABAJO 240 24/05/1994


WINDOWS.NET SERVER 2003 01/11/2003


FORMACIÓN HP SYSTEMS MANAGEMENT 21 01/10/2003


OFIMÁTICA BÁSICA WORD 30 25/05/2004


OFIMÁTICA: WORD AVANZADO 32 11/06/2004


CURSO DE INGLÉS NIVEL 4 45 31/05/2004


BASE DE DATOS I 40 22/11/2005


CCNA (CISCO CERTIFIED NETWORK ACADEMY) 250 31/03/2005


APLICACIONES AVANZADAS DE EXCELL 20 23/05/2005


GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 25 27/04/2005


INTRODUCCIÓN AL DISEÑO Y EDICIÓN WEB 20 27/05/2005


FUNDAMENTOS Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN UNA RED UNIVERSITARIA 24 28/03/2007


CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN COMÚN NIVEL 1 20 19/02/2007


PREVENCIÓN DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 2 28/06/2010


COMPETENCIAS BÁSICAS EN LOS SERVICIOS TIC DE LA UPCT 15 04/11/2015


ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD: INTRODUCCIÓN A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SU APLICACIÓN A LA UPCT 18 15/05/2019


AUTOMATING ADMINISTRATION WITH WINDOWS POWERSHELL 25 22/02/2019


LECTODARA LD‐2500 INTEGRA‐EXAM 4 09/10/2019


INTRODUCCIÓN A MICROSOFT OFFICE 365 EN LA UPCT 4 06/02/2019


CURSO BÁSICO DE CIBERSEGURIDAD 10 22/04/2020


CURSO BÁSICO STIC ‐ SEGURIDAD EN ENTORNOS WINDOWS (ACTUALIZADO 2020) 15 15/05/2020


CURSO INES (INFORME NACIONAL DEL ESTADO DE LA SEGURIDAD) 5 15/05/2020


Formación:


Experiencia profesional en actividades específicas de soporte al Máster solicitado:


Experiencia en la  gestión, instalación y activación de licencias informáticas de software BIM para la  realización de prácticas de varias asignaturas de 


Grado y Máster. Experiencia en configuración de PCs para posibilitar el acceso remoto al software BIM instalado en ordenadores de aulas de 


informática la EICIM en el marco del desarrollo del Título Propio de Especialista Universitario en Metodología BIM en la Ingeniería Civil durante el curso 


2019‐2020


Escala Técnica Básica Informática UPCT


Técnico Especialista (F.P. II)


Antigüedad de la persona que ocupa el puesto:


16 años 2 meses y 25 días


Funciones del puesto:


1. Realizar la gestión básica del equipamiento informático de usuario (montaje de equipos, cableado, configuración, puesta en marcha y parada) y el 


mantenimiento de los mismos (detección y diagnóstico de pequeñas averías, gestión y seguimiento de incidencias). 


2. Atender las consultas de los usuarios y los problemas relacionados con los sistemas informáticos y de comunicación de la UPCT (correo, 


almacenamiento, administración electrónica). 


3. Instalación, configuración y mantenimiento de aplicaciones ofimáticas, de seguridad informática, aplicaciones específicas y de gestión en los equipos 


de usuario. 


4. Realizar operaciones básicas de configuración y mantenimiento de servidores y electrónica de red. 


5. Colaborar en la gestión de peticiones de soporte informático a usuarios y en la propuesta de soluciones técnicas a las incidencias detectadas.                 


6. Informar sobre actuaciones e incidencias en materia de su competencia.


Unidad/servicio/dpto.


Informática


HERNÁNDEZ GRAU, DAVID


Operador (Aulas de informática EICM)
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Nombre y apellidos


Puesto:


Grupo:


Jornada:


Escala:


Titulación de la persona que ocupa el puesto:


Curso Horas Fecha Fin


Formación:


Esc.Tca. Media Gestión de Servicios UPCT


Ingeniero de Telecomunicación


Antigüedad de la persona que ocupa el puesto:


0 años 11 meses y 22 días


Funciones del puesto:


La misión del Centro es: Realizar proyectos de investigación en el área de la producción de contenidos digitales, facilitando la creación de contenidos 


online interactivos que registran el seguimiento del aprendizaje del alumno. Desarrollar herramientas software que apoyan al docente de la UPCT 


mediante la gestión de sus recursos multimedia, la incorporación de la ludificación (gamificación) en sus asignaturas y la emisión y difusión de clases en 


alta definición, en directo y bajo demanda. Generar vídeos, desarrollando tareas de guión, planificación, grabación y montaje. Cubrir diferentes 


eventos llevados a cabo por la comunidad universitaria con personal de apoyo audiovisual.


Unidad/servicio/dpto.


Centro  Producción Contenidos Digitales


SILVIA CARRALERO NUÑO


Técnico Medio de Producción de Contenidos Digitales
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Nombre y apellidos


Puesto:


Grupo:


Jornada:


Escala:


Titulación de la persona que ocupa el puesto:


Curso Horas Fecha Fin


JORNADA SOBRE APRENDIZAJE SERVICIO 1.5 31/05/2018
DESIGN AND PRODUCTION OF EDUCATIONAL RESOURCES 2 21/10/2019


APRENDIZAJE SERVICIO (APS) EN LOS TRABAJOS FIN DE ESTUDIO (TFE) COMO MEDIO PARA CONTRIBUIR A LOS OBJETIVOS  0 30/09/2019


Formación:


Esc.Tca. Media Gestión de Servicios UPCT


Ingeniero en Informática


Antigüedad de la persona que ocupa el puesto:


6 años 7 meses y 17 días


Funciones del puesto:


La misión del Centro es: Realizar proyectos de investigación en el área de la producción de contenidos digitales, facilitando la creación de contenidos 


online interactivos que registran el seguimiento del aprendizaje del alumno. Desarrollar herramientas software que apoyan al docente de la UPCT 


mediante la gestión de sus recursos multimedia, la incorporación de la ludificación (gamificación) en sus asignaturas y la emisión y difusión de clases en 


alta definición, en directo y bajo demanda. Generar vídeos, desarrollando tareas de guión, planificación, grabación y montaje. Cubrir diferentes 


eventos llevados a cabo por la comunidad universitaria con personal de apoyo audiovisual.


Unidad/servicio/dpto.


Centro  Producción Contenidos Digitales


PEREZ BERENGUER, DANIEL


Técnico Medio de Producción de Contenidos Digitales
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Nombre y apellidos


Puesto:


Grupo:


Jornada:


Escala:


Titulación de la persona que ocupa el puesto:


Curso Horas Fecha Fin


IDIOMA INGLÉS B1.1 30 30/01/2015
IDIOMA INGLÉS B1.5 30 01/02/2017


Formación:


Esc.Tca. Media Gestión de Servicios UPCT


Licenciado en Comunicación Audiovisual


Antigüedad de la persona que ocupa el puesto:


5 años 10 meses y 0 días


Funciones del puesto:


La misión del Centro es: Realizar proyectos de investigación en el área de la producción de contenidos digitales, facilitando la creación de contenidos 


online interactivos que registran el seguimiento del aprendizaje del alumno. Desarrollar herramientas software que apoyan al docente de la UPCT 


mediante la gestión de sus recursos multimedia, la incorporación de la ludificación (gamificación) en sus asignaturas y la emisión y difusión de clases en 


alta definición, en directo y bajo demanda. Generar vídeos, desarrollando tareas de guión, planificación, grabación y montaje. Cubrir diferentes 


eventos llevados a cabo por la comunidad universitaria con personal de apoyo audiovisual.


Unidad/servicio/dpto.


Centro  Producción Contenidos Digitales


ABRISQUETA MARTINEZ, MANUEL


Técnico Medio de Producción de Contenidos Digitales


A2


Mañanas
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Nombre y apellidos


Puesto:


Grupo:


Jornada:


Escala:


Titulación de la persona que ocupa el puesto:


Curso Horas Fecha Fin


CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN DOCENTE 2011 25 08/07/2011
IPAD EN LA EDUCACIÓN 3 25/05/2012


POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES 30 01/01/2012


ADOBE PHOTOSHOP CS5. NIVEL 1 40 01/01/2012


OFIMÁTICA EN LA NUBE, GOOGLE DOCS 45 01/01/2012


GESTIÓN DEL CAMBIO 15 01/01/2012


PROGRAMACIÓN WEB HTML/CSS. NIVEL 1 30 01/01/2012


EXPERTO PROFESIONAL: DISEÑO, GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE B‐LEARNING 1100 31/07/2012


APLICACIÓN DEL DISEÑO GRÁFICO PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES DOCENTES: ADOBE INDESING CS6 4 01/01/2013


DESARROLLO DE MATERIALES DOCENTES INTERACTIVOS Y MULTIMEDIA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 4 09/07/2013


ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES 20 27/11/2014


FIRMA ELECTRÓNICA 1 19/11/2014


IDIOMA INGLÉS A2.2 30 30/01/2015


IDIOMA INGLÉS A2.3 30 30/06/2015


PREVENCIÓN Y CUIDADO EN EL USO DE LA VOZ (NIVEL I) 15 19/06/2015


CAMTASIA PARA BIBLIOTECARIOS 8 13/05/2015


INTRODUCCIÓN A MICROSOFT OFFICE 365 EN LA UPCT 4 28/02/2019


HERRAMIENTA ANTIPLAGIO TURNITIN 1.5 13/11/2019


Formación:


Esc.Tca. Media Gestión de Servicios UPCT


Ingeniero Técnico en Informática de Gestión


Antigüedad de la persona que ocupa el puesto:


10 años 11 meses y 18 días


Funciones del puesto:


1. Administrar la plataforma virtual de apoyo a la docencia y el aprendizaje, brindar soporte especializado y gestionar su uso. 


2. Colaborar en las actividades formativas dentro del área de su competencia. 


3. Informar sobre actuaciones e incidencias en materia de su competencia. 


4. Manejar correctamente las aplicaciones informáticas y mantener las bases de datos propias que permitan el ejercicio de las funciones asignadas al 


puesto.


Unidad/servicio/dpto.


Centro  Producción Contenidos Digitales


SILVA PÉREZ MAGDALENA


Técnico Medio de Gestión de Servicios


A2


Mañanas


 17
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		6.2. Fichas Personal Apoyo.pdf
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		05

		06

		07

		08

		09

		10

		11

		12

		13

		14

		15
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Memoria para la solicitud de verificación del título de  


Máster Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo de Proyectos 
de Infraestructuras por la Universidad Politécnica de Cartagena. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


7 
  Recursos materiales  


y servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  
y de Ingeniería de Minas 
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7. Recursos materiales y servicios. 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
 


En este apartado se estiman  las necesidades de espacios para el  funcionamiento del 


Centro  dedicado,  entre  otros,  a  la  enseñanza  del  título  de Máster Universitario  en 


Metodología  BIM  para  el Desarrollo  de  Proyectos  de  Infraestructuras,  con  el  fin  de 


asegurar que se dispone de los servicios y medios materiales necesarios para el correcto 


desarrollo de las actividades académicas planificadas. 


Actualmente, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y 


de Ingeniería de Minas (EICIM), oferta el Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y 


Energía, el Grado en Ingeniería Civil el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, 


Canales y Puertos y el Máster Universitario en Ciencia y Tecnología del Agua y el Terreno. 


Estas titulaciones disponen, entre otros, de los siguientes espacios: 


 10 aulas de distintos tamaños y capacidades, dotadas de proyectores fijos y de 


red  inalámbrica,  compartidas  con  otras  titulaciones  del  Centro. Dos  de  ellas 


están dotadas de mesas y sillas móviles para permitir el trabajo en grupos y la 


aplicación de otras metodologías docentes. Pizarras digitales en seis de las aulas. 


Salón de actos.  


 Laboratorios docentes y de investigación de las distintas áreas de conocimiento 


implicadas en el título, la mayoría de ellos compartidos con otras titulaciones del 


Centro o de la Universidad.  


 Aulas de  informática, de uso  compartido  con otras  titulaciones, en el mismo 


edificio de la Escuela.  


 Despachos para  los profesores que se citan en  la Memoria, y para profesores 


Asociados o visitantes que pudieran precisarse en un futuro.  


 Espacios para la Dirección del Centro.  


 Espacios para  los Departamentos relacionados con  la titulación. Algunos están 


situados en el edificio del Centro y los restantes se sitúan en otros edificios de la 


Universidad.  
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La ubicación de  la Escuela en  la que  se  impartirán estos estudios es el denominado 


Campus de Alfonso XIII de la Universidad Politécnica de Cartagena, en el que se localizan 


otros  3  Centros  y  una  serie  de  servicios  comunes.  Dichas  instalaciones  van  a  ser 


ampliadas con el nuevo edificio que acaba de iniciar su construcción y que albergará la 


Escuela  de  Arquitectura  y  Edificación,  junto  a  una  serie  de  servicios  centrales  de 


biblioteca  y  documentación,  cafetería,  comedor  y  zonas  de  estudio  y  servicios  al 


alumnado.  


El propio edificio de  la EICIM fue rehabilitado en 2012 para adaptar  los espacios a  las 


actuales necesidades y a las previsiones de ampliación de títulos, adecuando los nuevos 


equipamientos a los sistemas y metodologías de enseñanza del EEES. 


7.2. Recursos materiales y servicios necesarios para la nueva titulación. 
 


En  Los  estudios  del Máster Universitario  en Metodología BIM  para  el Desarrollo de 


Proyectos de  Infraestructuras  tienen una duración de dos cuatrimestres, es decir, un 


curso.  De  cara  a  la  organización  docente  se  considerará  un  solo  grupo  para  las 


asignaturas  obligatorias  y  un  grupo  adicional,  para  asignaturas  optativas, 


desdoblamiento de grupos y otras actividades formativas. 


La previsión en cuanto al número de alumnos matriculados en dicha titulación es de 20 


en modalidad semipresencial. Como ya se ha mencionado en la presente memoria, la 


semipresencialidad de este nuevo título consiste en la emisión y grabación por parte del 


docente,  y  el  visionado  por  parte  del  alumno,  de  videos  correspondientes  a  clases 


magistrales de teoría de las asignaturas del título. Estos videos se crearán, se grabarán, 


se emitirán y se visionarán a través de las plataformas UPCTmedia y Aula Virtual que se 


describen más abajo. 


SOFTWARE TÉCNICO 
 


Gran  parte  de  los  contenidos  del  presente  título  precisan  del manejo  de  paquetes 


informáticos. En la siguiente tabla se recoge el software técnico que se puede emplear, 


así como su disponibilidad para el alumnado, el tipo de licencia y la experiencia previa 


en el uso docente de dicho software en otras titulaciones de la EICIM. 
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Nº 
Nombre del 
Software 


Descripción  Fabricante 
Tipo de 
Licencia/   
duración 


Disponibilidad 
para el alumno 


Experiencia de uso en 
docencia previa. 


        


1 
Revit 2020 y 
AutodCAD 2020 


Modelado BIM de 
edificios y software CAD 


Autodesk 
Educacional 
gratuita/3 
años. 


En PC del alumno y 
PCs de Aula de 
Informática 


La EICIM la emplea en 
el título propio BIM 
(curso 2019‐2020) 


2  Cype 2020a 


Diseño, calculo, 
presupuesto y 
modelado BIM de obras 
de edificación, … 


Cype 
Software 


Cype 
Campus/1 
año. 


En PC del alumno y 
PCs de Aula de 
Informática 


Varias Escuelas de la 
UPCT las adquieren 
cada año para varias 
titulaciones. 


3 
Rhino 6 (incluye 
Grasshopper) 


Modelado paramétrico 
de estructuras, piezas 
industriales, etc. 


Rhinoceros 


Versión 
Evaluación, 
gratuida/ 90 
dias 


En PC del alumno y 
PCs de Aula de 
Informática 


La EICIM la emplea en 
el título propio BIM 
(curso 2019‐2020) 


4  Clip 


Diseño del trazado de 
carreteras y 
ferrocarriles y sus 
modelos BIM 


Tool S.A. 
Versión 
profesional/1 
año 


PCs de Aula de 
Informática 


La EICIM las adquiere 
cada año para los 
títulos de Grado de 
Ingeniería Civil y 
Master de Caminos 


5  Civil 3D 2020 
Modelos BIM de obras 
lineales 


Autodesk 
Educacional 
gratuita/3 
años. 


En PC del alumno y 
PCs de Aula de 
Informática 


La EICIM la emplea en 
el título propio BIM 
(curso 2019‐2020) 


6 


Sofistik 2020, 
Sofiplus‐x 2020 y  
Sofistik Bridge 
Moleller 2020 


Diseño, cálculo y 
modelado BIM de 
Puentes y estructuras. 
MEF. 


Sofistik A.G. 
Educacional 
gratuita/1 
años 


En PC del alumno y 
en PCs de Aula de 
Informática con las 
licencias de los 
alumnos 


La EICIM la emplea en 
el título propio BIM 
(curso 2019‐2020) 


7 


Infraworks 2020, 
Navisworks 
Simulate 2020 y 
Navisworks 
Manage 2020  


Integración y análisis de 
modelos BIM 


Autodesk 
Educacional 
gratuita/3 
años. 


En PC del alumno y 
PCs de Aula de 
Informática 


La EICIM la emplea en 
el título propio BIM 
(curso 2019‐2020) 


8 
Presto + Cost it 
(plug in para Revit) 


Mediciones y 
Presupuestos  a partir 
de modelo BIM 3D 


Rib Spain 
Educacional/3 
mes. 


en PCs de Aula de 
Informática 


La EICIM las adquiere 
para el título propio 
BIM (curso 2019‐2020) 


 


 
AULAS  
 


En cuanto al tamaño de los espacios necesarios, considerando las premisas formativas 


(enseñanza  semipresencial),  y  el  número  de  alumnos  previsto,  se  puede  realizar  la 


siguiente estimación:  


Aulas de teoría  


 1 aula para asignaturas obligatorias de 60 m2 con capacidad para 35 alumnos.  


 1 aula para asignaturas optativas y preparación de clases en streaming, etc. de 


40 m2 con capacidad para 20 alumnos. El aula estará equipada con sistema de 
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grabación para subir directamente contenidos a  las plataformas de apoyo a  la 


docencia semipresencial (UPCTmedia y Aula virtual).  


Otras Aulas. 


 2 aulas de informática para impartir asignaturas con ordenadores, de 60 m2 cada 


una y con 30 puestos cada una. Los equipos informáticos de una de estas aulas 


van a ser renovados con fecha enero de 2020 atendiendo a las necesidades de 


capacidad requerida por el software BIM. Las licencias del software BIM utilizado 


en el nuevo título se renovarán cada curso académico con cargo al presupuesto 


de la UPCT asignado al nuevo título.  


 1 aula para distintos usos (seminarios, conferencias, tercer ciclo, etc.), con 50 m2 


con capacidad para al menos 30 alumnos. Puede  ser un aula compartida con 


otras titulaciones del Centro.  


 


ESCUELA  
 


Para  el  correcto  desarrollo  del  título,  la  Escuela  cuenta  con  los  siguientes  espacios 


característicos para el normal desarrollo de las funciones del gobierno, las relaciones y 


la gestión del Centro (Tabla 7.1): 


Tabla 7.1 Espacios destinados a distintos usos generales del Centro 


Dependencias  m2 


Dirección EICIM   200 


Secretaría de Gestión Académica   180 


Salón de actos/grados   175 


Sala de usos múltiples   50 


Delegación de alumnos   50 


Conserjería   20 


TOTAL ESCUELA.  675 
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SERVICIOS DE USO COMÚN  
 
La E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas, comparte 


los siguientes recursos de uso común de la Universidad Politécnica de Cartagena (Tabla 


7.2): 


Tabla 7.2 Servicios de uso común 


Dependencias/Servicios 
Aula Virtual  


CRAI (Biblioteca)  


Polimedia  


Salas de Estudio  


 


CENTRO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES (CPCD)  


El  Centro  de  Producción  de  contenidos  digitales,  ubicado  en  la  segunda  planta  del 


edificio de Laboratorios de Investigación y Docencia (ELDI), dispone en sus casi 300 m2 


de superficie de un set de grabación y otro de locución; una sala de control, dos aulas 


para  crear  y  grabar  contenidos;  una  sala  de  postproducción,  así  como  laboratorios 


dedicados al desarrollo de prototipos virtuales; creación de campañas de marketing y 


publicidad digital, etc. 


El CPCD, viene dando apoyo, desde su creación en diciembre de 2013, al profesorado de 


la UPCT en el marco de la enseñanza. Dispone de los instrumentos, materiales y técnicos 


para grabación y edición de clases para su posterior visionado online en el portal de la 


UPCT.  


En el CPCD de la UPCT, se realizan proyectos de investigación en el área de producción 


de contenidos digitales,  facilitando  la creación de contenidos online  interactivos que 


registran el seguimiento del aprendizaje del alumno. Se desarrollan herramientas de 


software que apoyan al docente mediante  la gestión de  sus  recursos multimedia,  la 


incorporación de la ludificación (gamificación) en sus asignaturas y la emisión y difusión 


de clases en alta definición en directo.  


Adicionalmente,  y  directamente  relacionado  con  la  implantación  del  Máster 


Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructuras 


entre otras  titulaciones,  se ha  instalado en diciembre de 2019, en  la  EICIM un  aula 
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preparada por el CPCD para la grabación o emisión en directo de clases para este título 


semipresencial, y/o reforzar la docencia de la parte presencial. 


En enero de 2020, el personal técnico del CPCD realzará  jornadas de  formación para 


profesores de la EICIM que vayan a hacer uso del aula de grabación mencionada para la 


emisión de clases en streaming en el marco las nuevas titulaciones semipresenciales de 


la Escuela.  


Los profesores de nuevo Máster Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo de 


Proyectos  de  Infraestructuras  utilizarán  la  plataforma  UPCTmedia  para  la  creación, 


personalización y edición de los videos de sus clases. 


UPCTmedia es una plataforma que proporciona apoyo al docente permitiéndole crear y 


personalizar su propio espacio donde publicar sus vídeos, agregarles preguntas tipo test 


y crear unidades de aprendizaje autoevaluables para colgarlas en el Aul@ Virtual de la 


UPCT. Por su parte, el alumno podrá visualizar todos los videos de una asignatura o de 


un docente de manera rápida y en un mismo sitio web. 


 


AULA VIRTUAL  


El Aula Virtual comenzó su andadura en la UPCT desde el año 2001 


Será  una  herramienta  fundamental  para  la  enseñanza  semipresencial  del  título.  La 


mayoría de los profesores utilizan el Aula virtual como instrumento para la impartición 


de las asignaturas, permitiendo distribuir material docente del temario de la asignatura, 


referencias, bibliografía, calificaciones de las pruebas de evaluación, prácticas y avisos. 


La aplicación está mantenida desde el servidor del Servicio de Informática, y se realizan 


periódicamente  cursos  dirigidos  al  profesorado  para  explicar  y  conocer  sus 


potencialidades.  


El Aula Virtual puede ser utilizado tanto para el apoyo a  la docencia presencial como 


para una docencia online. Su estructura, arquitectura tecnológica, así como su núcleo 


docente  hacen  del  Aula  Virtual  una  herramienta  específica  para  el  desarrollo  en  la 


enseñanza y el aprendizaje en el ámbito universitario. 
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Los diferentes módulos que permiten el desarrollo de  la actividad docente basada en 


una modalidad online, son los siguientes: 


  Módulo de Recursos 


En este módulo se encuentran los recursos que permiten proporcionar contenidos a los 


estudiantes  como: Wikis,  archivos,  incrustación de  vídeos,  enlaces  a webs  externas, 


libros  y  lecciones,  pero  además  en  el  Aula  Virtual  se  pueden  integrar  elementos 


interactivos, objetos docente desarrollados por terceros en forma de SCORM. 


  Módulo de Comunicación 


Permite  la  comunicación utilizando el  correo electrónico del usuario, chat, mensajes 


privados y foros entre los diferentes integrantes del curso o de éste con la comunidad 


universitaria. 


  Módulo de actividades 


Este módulo  cuenta  con  actividades  que mejoran  la  experiencia  del  usuario  en  su 


interacción con la plataforma y el proceso de aprendizaje. 


Las actividades disponibles son: 


• Base de datos: permite a los participantes crear, mantener y buscar información 


en un repositorio de registros. 


• Chat:  permite  a  los  participantes  tener  una  discusión  en  formato  texto  de 


manera sincrónica en tiempo real. 


• Consulta:  permite  al  profesor  hacer  una  pregunta  especificando  las  posibles 


respuestas posibles. 


• Cuestionario: permite al profesor diseñar y plantear cuestionarios con preguntas 


tipo opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, respuesta corta y respuesta 


numérica. 


• Encuesta: permite que un profesor pueda crear una encuesta personalizada para 


obtener  la  opinión  de  los  participantes  utilizando  una  variedad  de  tipos  de 


pregunta, como opción múltiple, sí/no o texto. 


• Foro:  permite  a  los  participantes  tener  discusiones  asincrónicas,  es  decir 


discusiones que tienen lugar durante un período prolongado de tiempo. 
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• Glosario: permite a los participantes crear y mantener una lista de definiciones, 


de  forma  similar  a  un  diccionario,  o  para  recoger  y  organizar  recursos  o 


información. 


• Lección: permite a un profesor presentar contenidos y/ o actividades prácticas 


de forma interesante y flexible. 


• SCORM: es un conjunto de archivos que se empaquetan conforme a una norma 


estándar para los objetos de aprendizaje. El módulo de actividad SCORM permite 


cargar y añadir a los cursos paquetes SCORM o AICC como archivos Zip. 


• Taller: permite la recopilación, revisión y evaluación por pares del trabajo de los 


estudiantes. 


• Tarea: permite a un profesor evaluar el aprendizaje de los estudiantes mediante 


la creación de una tarea a realizar que luego revisará, valorará y calificará. 


• Wiki: permite a los participantes añadir y editar una colección de páginas web. 


Un wiki  puede  ser  colaborativo,  donde  todos  pueden  editarlo,  o  puede  ser 


individual, donde cada persona tiene su propio wiki que solamente ella podrá 


editar. 


CRAI (Biblioteca)  


Desde el punto de vista de la UPCT, las bibliotecas universitarias, como servicios flexibles 


y sensibles a los cambios de su entorno, se han convertido en Centros de Recursos para 


el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), cuya misión fundamental es apoyar la creación 


de  conocimiento  (aprendizaje e  investigación),  y el  cambio pedagógico,  tratando de 


atender las necesidades reales de profesores y estudiantes relacionadas con todos los 


aspectos de la información (conocimiento, acceso, gestión, legalidad, etc.).  


El CRAI de  la UPCT es  la nueva biblioteca, un espacio  flexible,  físico y virtual, donde 


convergen y se integran recursos documentales, infraestructuras tecnológicas, recursos 


humanos, espacios y equipamientos diversos, así como servicios (in situ o accesibles vía 


red), orientados al aprendizaje del alumno, a la docencia y a la investigación.  


Actualmente  el  CRAI  de  la UPCT  cuenta  con  tres  puntos  de  servicio,  situados  en  el 


Campus de Alfonso XIII, Campus Muralla del Mar y Campus CIM. La superficie total es 


de 4.309 m2. Las condiciones de  luminosidad, climatización y acústica en  los espacios 


del CRAI son excelentes.  
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El horario de apertura normal es de  lunes a viernes de 8:30 a 21:00. En períodos de 


exámenes este horario se amplía hasta las 00:00, y se abre fines de semana y festivos de 


8:30 a 14:00 y de 15:30 a 21:00.  


El número total de puestos de lectura es de 1.114, de diversas características:  


 831 puestos para el trabajo en silencio y reflexivo.  


 164 puestos de trabajo en grupo.  


 119 puestos en seminarios de aprendizaje colectivo (salas de autoaprendizaje de 


idiomas, salas de formación en competencias informacionales).  


El fondo documental de nuestra Universidad consta de más de 350.000 monografías, 


7.663  publicaciones  periódicas  entre  las  que  se  encuentran  revistas  de  apoyo  a 


investigación, y 67 bases de datos  (suscripción), y 20.124 ejemplares de material no 


literario (vídeos, cdrom, microformas, etc.).  


Toda la bibliografía básica recomendada por los profesores en sus guías docentes, está 


disponible en el CRAI biblioteca y disponemos de una aplicación para su acceso y control.  


Los fondos están informatizados y a libre acceso en la propia biblioteca y los recursos 


electrónicos  accesibles  desde  fuera  de  la Universidad  a  través  del  portal  de  acceso 


seguro (VPN). Los usuarios disponen de un integrador de recursos y de un único punto 


de acceso a la totalidad de los recursos disponibles: el Buscador UPCT, un discovery de 


última generación. 


Con respecto al equipamiento  informático, toda  la biblioteca‐CRAI tiene acceso wifi y 


los  usuarios  disponen  de  188  PCs  para  su  uso/préstamo  en  la  biblioteca‐CRAI  (67 


portátiles y 121 sobremesa). En todos  los PCs hay acceso a  la red. Además, en dichos 


PCs hay instaladas más de 55 aplicaciones docentes para el aprendizaje.  


Los usuarios también disponen de otro tipo de equipamiento como impresoras color y 


B/N, escáner documental, cañones de vídeo portátiles, tabletas digitales, e‐reader (2), e 


Ipads (4).  


Además,  se  dispone  de  un  Repositorio  Digital  para  la  publicación  en  abierto  de  la 


producción  intelectual de  la UPCT, donde están publicadas en abierto,  siguiendo  las 


recomendaciones de  la Política de Acceso Abierto de  la UPCT: Tesis, Proyectos Fin de 


Carrera,  Trabajos  Fin  de  Grado,  Trabajos  Fin  de  Máster,  etc.  En  la  actualidad,  el 


Repositorio cuenta con más de 4.000 documentos en acceso libre. 
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SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA (SAIT)  


El Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica (SAIT), agrupa servicio especializados 


de  instrumentación  y  herramientas  de  diseño  y  cálculo  científico,  que  por  sus 


características superan el ámbito de actuación de un solo Departamento o Centro. El 


SAIT tiene como finalidad principal facilitar el trabajo de las diversas unidades y grupos 


de  investigación  de  la  UPCT,  obteniendo  el  máximo  rendimiento  de  los  recursos 


disponibles. Presta servicio además a empresas e instituciones ajenas a la UPCT.  


Para desarrollar al máximo las potencialidades de los servicios de investigación, la UPCT 


proyectó y construyó un edificio de altas prestaciones técnicas que pudiera albergar con 


garantías  los equipamientos técnicos del SAIT. El edificio de  I+D+I es, desde enero de 


2008,  la  sede  del  SAIT.  Se  trata  de  un  edificio  funcional  y  moderno  dotado  de 


instalaciones especiales, como son: distintas calidades de agua, gases técnicos, corriente 


estabilizada,  sistemas  de  alimentación  ininterrumpida  de  corriente  y  sistemas  de 


refrigeración y climatización, etc.  


Entre los diferentes servicios de apoyo a la docencia e investigación que proporciona el 


SAIT cabe destacar el Servicio de  Instrumentación Tecnológica y el Servicio de diseño 


industrial y cálculo científico. 


 


DEPARTAMENTOS  


Las Áreas de Conocimiento más directamente  relacionadas con  las  titulaciones de  la 


Escuela son las que ocupan el edificio rehabilitado anexo a ésta, con el Departamento 


de Ingeniería Minera y Civil y otros.  


Estos departamentos cuentan con espacio para despachos de  los profesores, salas de 


I+D+i de  las distintas áreas de conocimiento, despachos de Dirección, administración, 


archivo, etc., y despachos para becarios, profesores visitantes, etc. 


 


 


 


C
SV


: 3
74


34
71


03
61


77
39


10
46


60
03


5 
- V


er
ifi


ca
bl


e 
en


 h
ttp


s:
//s


ed
e.


ed
uc


ac
io


n.
go


b.
es


/c
id


 y
 C


ar
pe


ta
 C


iu
da


da
na


 h
ttp


s:
//s


ed
e.


ad
m


in
is


tra
ci


on
.g


ob
.e


s







11 
 


 


LABORATORIOS 


El  Máster  Universitario  en  Metodología  BIM  para  el  Desarrollo  de  Proyectos  de 


Infraestructuras, no hará uso de  laboratorios. Sí de  las aulas de  informática  indicadas 


más arriba. 


 


7.3.  Mecanismos  de  revisión  y  mantenimiento  de  los  recursos  materiales, 
laboratorios y servicios disponibles.  
 


El  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  la  UPCT,  asegura  que  todas  las 


infraestructuras  actuales  de  EICIM  son  conformes  a  los  principios  de  accesibilidad 


universal  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  disposición  final  décima  de  la  Ley 


51/2003 de  igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 


las personas con discapacidad. 


En la estructura de gobierno y administración de la Universidad Politécnica de Cartagena 


la  Gerencia  asume  las  competencias  en  materia  de  planificación,  ejecución  y 


equipamiento de las nuevas infraestructuras que se proyecten para la UPCT. Así mismo, 


es responsable de la gestión, mantenimiento, mejora y adecuación a políticas de ahorro 


y eficiencia energética de las infraestructuras, edificios e instalaciones de la Universidad.  


Entre las competencias de dicho órgano, existe la denominada “Unidad Técnica” de la 


Universidad  (https://www.upct.es/infraestructuras/es/unidad‐tecnica/funciones),  con 


distintas secciones, encargadas respectivamente, de Control económico y planificación, 


Mantenimiento, Proyectos y obras y Voz y Datos.  


Adicionalmente, la UPCT ha diseñado un sistema de gestión y control de las incidencias 


relacionadas con las infraestructuras y recursos materiales, denominado “Dumbo” que 


consta de un portal accesible a todo el Personal Docente e Investigador, así como a todo 


el  Personal  de  Administración  y  Servicios.  Dicho  portal 


(https://dumbo.upct.es/Dumbov7/servlet/dumbo7.Dumbo7),  de  acceso  restringido 


con  autenticación,  gestiona  todo  tipo  de  incidencias  de  mantenimiento,  nuevas 


necesidades, conservación y reparación de los recursos materiales existentes. 
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Por otra parte,  la Escuela, en sus previsiones y presupuestos anuales  incluye partidas 


presupuestarias  para  nuevas  previsiones,  mantenimiento  y  reparación  de  recursos 


materiales.  Dichas  partidas  están  sujetas  al  control  y  aprobación  de  la  comunidad 


universitaria mediante Junta de Escuela. 


 


7.4 Relación de empresas/instituciones con  las que existen acuerdos para  la 
realización de prácticas externas al amparo de diferentes convenios. 
 


Se relacionan a continuación las empresas en las que alumnos de la EICIM de la UPCT 


han  realizado  prácticas  al  amparo  de  convenios.  Estas  empresas  son  también 


potenciales receptoras de alumnos de la asignatura optativa prácticas en empresa del 


nuevo Máster Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo de Proyectos de 


Infraestructuras. 


 CYD. Gabinete: Ingeniería y Arquitectura 


 JUMABEDA SL 


 BALINI INGENIERIA Y CONSULTORIA SL 


 CETEC S.L. 


 NAVANTIA S.A. 


 Construcciones y Contratas Los Bazacos S.L. 


 Técnica y Proyectos,S.A. (TYPSA) 


 AYSING 


 Cimentaciones e Ingeniería del Terreno SL 


 INGENIERIA DE AGUA Y TERRITORIO SL 


 CLERHP ESTRUCTURAS, S.A 


 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 


 Grupo Vihotec 


 NASER INGENIEROS SL 


 AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS S.L. 


 CONSTRUCCIONES HNOS ESPÍN SLU 


 ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO DEL 


MÁRMOL Y PIEDRA 
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 PEDRO PEREZ JORDAN 


 GONZALEZ SOTO, S.A. 


 AZENTIA DESARROLLO E INGENIERIA, S.L. 


 Regenera Levante, S.L. 


 Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 


 Centro Mercancías Cartagena UTE 


 Ferrocarril Dársena de Escombreras UTE 


 Ambientalia Levante S.L 


 Construcciones Urdecón. 


 Regenera Levante. 


 CHM Construcciones Hormigones Martínez. 


 Centro Tecnológico de la Construcción. 


 Hidrogea. 


 Aguas de Lorca. 


 Aguas de Murcia. 


 CHS (Confederación Hidrográfica del Segura). 


 Acciona. 


 MCT (Mancomunidad de Canales del Taibilla) 


 Ayuntamiento de Cartagena. 


 Autoridad Portuaria. 


 ELECNOR/AUDECA. 


 Rector Lesage. 
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Memoria para la solicitud de verificación del título de  


Máster Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo de Proyectos 
de Infraestructuras por la Universidad Politécnica de Cartagena. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


8 
  Resultados previstos 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  
y de Ingeniería de Minas 
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8 Resultados previstos  
8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 


Para  la estimación de  los valores cuantitativos de  tasas de graduación se ha  tomado 


como referencia los valores que se han obtenido en el Máster Universitario en Ingeniería 


de Caminos, Canales y Puertos,  implantado en el  curso 2011‐2012. Dicho Máster  se 


implantó,  sin  titulación  previa  de  segundo  ciclo,  es  decir,  directamente  como 


continuación del Grado en Ingeniería Civil en el marco del EEES. Cabe destacar que dicha 


implantación ha sido reconocida con la consecución del Sello de Calidad EUR‐ACE® de 


Ingeniería.  


Dicha experiencia, llevada a cabo con éxito, supone una referencia para la implantación 


del nuevo Máster Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo de Proyectos de 


Infraestructuras, en lo que sigue Máster BIM. 


Aunque  la  implantación del Máster Universitario en  Ingeniería de Caminos, Canales y 


Puertos, en lo sucesivo Máster de Caminos, suponga una referencia, hay que señalar las 


siguientes diferencias con este. 


El Máster BIM que se pretende implantar sí tiene una titulación previa de segundo ciclo. 


Esta es un título propio de la UPCT de Especialista Universitario en Metodología BIM en 


la  Ingeniería  Civil.  Sin  embargo,  este  título  propio  no  ha  arrojado  todavía  datos  de 


graduados, ya que el presente curso es el primero en el que se imparte. 


El Máster de Caminos tiene atribuciones profesionales y el Master BIM no, aunque tiene 


orientación profesional.  


8.1.1 Tasa de graduación  
 


La  tasa  de  graduación  se  define  como  el  porcentaje  de  estudiantes que  finalizan  la 


enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más, en 


relación con su cohorte de entrada.  


La experiencia de la Escuela y su profesorado en el desarrollo de la docencia en el marco 


del EEES en cuanto a:  


 El foco del proceso formativo se sitúa en el trabajo del alumno.  
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 La posibilidad de cursar el Máster de manera semipresencial.  


 Las nuevas metodologías docentes suponen un seguimiento más personalizado 


del trabajo del alumno.  


 Los  nuevos  métodos  de  evaluación  requieren  un  diagnóstico  frecuente  del 


rendimiento del alumno, permitiendo corregir posibles deficiencias del proceso.  


 El  uso  previsto  y  frecuente  de  nuevas  tecnologías  de  la  información, 


documentación y análisis potencia la futura inserción del estudiante en el mundo 


laboral y profesional.  


Así como  la experiencia en de  implantación del sistema de aseguramiento  interno de 


calidad de  las titulaciones del Centro, facilita el seguimiento sistemático del progreso 


del alumno y de  los resultados del aprendizaje que, con toda probabilidad, permitirá 


mejorarlos.  


Si bien las razones expuestas con anterioridad hacen pensar que el Máster presentará 


una tasa de graduación elevada, no es menos cierto que la variabilidad de procedencia 


prevista para los estudiantes del Máster, así como la natural exigencia de estos estudios, 


recomiendan una estimación prudente de dicha tasa.  


Por todas estas razones, y teniendo en cuenta, las tasas obtenidas en el otro Máster con 


atribuciones profesionales de la Escuela, se estima una tasa de graduación del 70%. 


8.1.2 Tasa de abandono.  
 


La tasa de abandono se define como el tanto por ciento de estudiantes de una cohorte 


de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se 


han matriculado ni en ese año académico de finalización prevista de sus estudios ni en 


el anterior. 


Dado que el Máster es una titulación de nueva  implantación en  la universidad con  la 


adaptación al EEES, sin segundo ciclo previo con graduados todavía, los únicos datos que 


nos sirven de referencia para su estimación son los resultados obtenidos en el Máster 


de  Caminos,  por  debajo  del  20%.  Además,  teniendo  en  cuenta  la  variabilidad  de 


procedencia del alumnado, y la posibilidad de ejercer la matrícula a tiempo parcial, se 


estima una tasa de abandono del 10%. 
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8.1.3 Tasa de eficiencia.  
 


La  tasa de eficiencia se define como  la  relación porcentual entre el número  total de 


créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo 


de  sus  estudios  el  conjunto  de  estudiantes  graduados  en  un  determinado  curso 


académico  y  el  número  total  de  créditos  en  los  que  realmente  han  tenido  que 


matricularse.  


Al igual que en los apartados anteriores, los únicos datos que nos sirven de referencia 


para estimarla son los resultados obtenidos por el Máster de Caminos, en torno al 90%. 


Por  lo anterior,  se considera que  la una estimación acertada puede  ser una  tasa de 


eficiencia del 90%. 
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